

Ełk, dn. 2013-09-17

**Nr sprawy: SZP.271.3.24.2013**

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania pod nazwą „Odbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Bajtkowo 10, Gmina Ełk”

**ZAPYTANIE DO SIWZ**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 z póź. zm.) informuje, że w dniu 16.09.2013r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:


*„W projekcie umowy załączonym do SIWZ dotyczącej w/w postępowania w paragrafie 4 pkt 1 widnieje zapis, iż rozliczenie wykonanych robót nastąpi tylko na podstawie faktury końcowej. Czy mimo tego zapisu przewidujecie Państwo możliwość rozliczania wykonanych robót na podstawie faktur częściowych w zależności od stopnia zaawansowania robót?”*

**W związku z powyższym Zamawiający odpowiada:**

*Zamawiający nie przewiduje rozliczania wykonanych robót na podstawie faktur częściowych. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturą końcową za prace faktycznie wykonane, odebrane i zatwierdzone przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami w projekcie umowy.*

Ponadto Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, tak więc nie powoduje to również zmiany terminu do składania ofert. Pozostałe zapisy pozostają niezmienione.

Dotychczasowy termin składania ofert, tj. **do dnia 27.09.2013 r. do godz.: 10.00** nie ulega zmianie. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **27.09.2013 r. o godz. 10:10.**

  
WÓJT  
mgr Antoni Polkowski