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WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA, WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Wykonania dokumentacji projektowej wodociagu do miejscowosci Czaple okoto 1280 mb oraz wymiany wodociagu stalowego DN
100 na PE na dt. okoto 300 mb wraz z wymiang wskazanych przez Zamawiajacego przylaczy, przetaczeniem wszystkich przylaczy i
polaczeniem z istniejacy siecig rozdzielcza oraz wykonaniem powykonawczego operatu geodezyjnego z naniesieniem na mapy
zasadnicze Starostwa Powiatowego w Etku

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1. Wykonanie dokumentacji projektowej nowego wodociggu oraz wymiany wodociagu stalowego DN 100 na PE wraz z
wymiang wskazanych przez Zamawiajgcego przylaczy, przelaczeniem wszystkich przylgczy i polaczeniem z istniejaca
siecig rozdzielczg oraz wykonaniem powykonawczego operatu geodezyjnego z naniesieniem na zasoby miasta.

1.1 Wodociag nalezy zaprojektowac z rur PE 100 SDR 17 na podsypce i obsypce piaskowej, wraz z ulozeniem tasmy
sygnalizacyjnej.

1.2 W przypadku przewiertéw sterowanych wodociag nalezy zaprojektowac z rur PE z warstwa ochronng TS o parametrach rur
WAVIN - zwigkszajacg odporno$¢ rur na uszkodzenia w stosunku do typowych rur z PE.

1.3 Istniejace przylgcza nalezy przetaczy¢ do projektowanego wodociggu, wskazane przez Zamawiajacego przylacza nalezy

wymieni¢ na rury PE - zakres wg zataczonej mapy sytuacyjnej. Na podigczeniach zabudowa¢ zasuwy z miekkim
ogumowaniem — DN 32-50 w zaleznosci od $rednic poszczegélnych wodociggéw w miejscach wskazanych na planie

sytuacyjnym.

1.4 Wodociag nalezy wyposazy¢ w hydranty podziemne: DN 80 mm zgodnie z rozporzadzeniem.

1.5 Przejscie wodociggu pod drogami przewidzie¢ w rurach osfonowych uszezelnionych manszetami, na plozach
dystansowych - z uwzglednieniem warunkéw okreslonych przez administratoréw infrastruktury.

1.6 Istniejacy wodociag stal. DN 100 nalezy zlikwidowa¢ poprzez zamulenie piaskiem i zasklepienie korkami z betonu
C20/25.

1.7 Trasa wodociggu winna przebiega¢ po terenie bedacym wiasno$cig Gminy, a w przypadku braku takiej mozliwosci,

uzyska¢ pisemne zgody wszystkich whascicieli terenu, po ktérym bedzie prowadzona sieé wodociggowa, jednoczes$nie
nalezy wybra¢ najkorzystniejsza tras¢ wodociggu zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw, opracowana mapa dc.
projektowych oraz uzgodnieniach w PHU WOD-KAN

1.8 Na zajgcie terenéw Gminy lub Skarbu Paiistwa uzyskaé warunki oraz zgode administratora terenu.

Il WARUNKI OGOLNE

1. Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, przepisami BHP, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Ogélna Specyfikacja Techniczng i innymi obowigzujgcymi
przepisami.

2. Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami przedstawiciela Zamawiajacego, Polskimi Normami,

przepisami BHP, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, Ogélng Specyfikacja
Techniczng oraz instrukcja montazu dostarczang przez producentdw rur i ksztaltek.

3. Roboty renowacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami przedstawiciela Zamawiajacego, Polskimi Normami,
przepisami BHP, Ogélnymi specyfikacjami technicznymi Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych dla robot drogowych i
innymi obowigzujacymi przepisami.

4., Wykonawcea zobowiazany jest do przediozenia Kierownikowi Projektu, przed przekazaniem placu budowy harmonogramu
robdt zwigzanych z budowg wodociggu.

5. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za whadciwe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robot.



6. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Dziennika budowy i Ksigzki obmiaréw, ktére winny znajdowac si¢ zawsze
u Kierownika Budowy.

7. Obmiar w Ksigzce obmiaréw potwierdza: Inspektor Nadzoru, a w przypadku braku takiej mozliwosci Kierownik Dziatu
lub Kierownik Projektu.

8. Wykonawca przystepuje do robot w pelnej gotowosci materiatowej i sprzetowe;.

9. Kazde uszkodzenie na czynnej sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej nalezy zglosi¢ natychmiast
Kierownikowi Zmiany i Kierownikowi projektu oraz Zarzadcy Sieci.

10. Za straty, spowodowane awarig powstata w wyniku rob6t wykonywanych przez Wykonawce, z tytutu :

10.1. awaryjnego wycieku wody,

10.2. dowozu wody beczkowozami

10.3. uszkodzenia sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej

10.4. pracy monterdw i sprzgtu Zamawiajgcego przy usunieciu awarii oraz ich napraw

10.5. zalania $ciekami

10.6. odpompowywania $ciekow

obcigzony zostanie Wykonawca (zgodnie z kalkulacjami Zamawiajacego lub Zarzadcey /i whasciwych refaktur).

11. Koszty za uszkodzenie sieci wodociagowej, gazowej, telekomunikacyjnej, energetycznej, itp., a spowodowane
uszkodzeniami w wyniku robét wykonywanych przez Wykonawce, ponosi Wykonawca.

12. Koszty za nieuzasadnione (bez pisemnej zgody Zamawiajacego) wydtuzenie okresu zajecia pasa drogi ponosi Wykonawca.

13. Majac na uwadze prowadzong unifikacje posiadanych srodkéw trwatych przez Zamawiajacego, podczas realizacji
Zamowienia nalezy alternatywnie wykorzysta¢ materiaty wymienionych ponizej producentéw:

13.1. WAVIN; ZINPLAST; MABOTOURLEN; GAMRAT; PIPELIFE; SAINT GOBAIN (rury) w tym rury TS

13.2. FRIATEC, FUSION (ksztaltki zgrzewane elektrooporowo)

13.3. AKWA /typ z wkretka/, JAFAR, HAWLE; (zasuwy)

13.4. AKWA, JAFAR, HAWLE (hydranty)
Wszystkie zasuwy z migkkim ogumowaniem.
Dopuszcza sig zastosowanie materialéw rownowaznych, umozliwiajacych wykonanie zadania zgodnie z obowigzujgcymi
Normami i Prawem Budowlanym ( za zgodg Zamawiajacego.)

14. Wykonawca nie ma prawa, poza szczeg6lnymi przypadkami, uzgodnionymi z Kierownikiem projektu i Zarzadcg Sieci, do
zamykania badZ otwierania zasuw na sieciach wodociagowych, bedacych wiasnoscia Zamawiajgcego. W przypadku nie
zastosowania si¢ do w/w zakazu, Wykonawca zostanie obcigzony karami umownymi zgodnie z zawarta umowa.

15. Konieczno$¢ planowego zamknigcia wody nalezy ustali¢ z Kierownikiem Projektu i Zarzadca Sieci, z minimum 3-
dniowym wyprzedzeniem, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce harmonogramu robét. Gotowosé do
wykonywania prac na wytaczonym rurociggu Wykonawca winien potwierdzié telefonogramem lub osobiscie.

16. W przypadku potrzeby naglego zamknigcia zasuw Zamawiajacego, nalezy powiadomic i uzyskaé zgode
17. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco dostarcza¢ certyfikaty/deklaracje zgodno$ci na zabudowywane materialy.

18.  Wykonawca zobowiazany jest do zabudowania, w spos6b trwaty, tabliczek domiarowych z naniesionymi domiarami
do istniejgcego uzbrojenia sieci. Opis tabliczek winien zostaé¢ dokonany w spos6b umozliwiajgcy wieloletni odczyt

19.  Np. poprzez wytloczenie napisu na tabliczkach metalowych lub zastosowanie tabliczek z tworzywa sztucznego z
wymiennymi cyframi).

Ml WARUNKI SZCZEGOLOWE DLA BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

1. Wykonawca, po przekazaniu placu budowy, przystepuje do robét ziemnych w czasie okre$lonym w umowie, po uprzednim:

1.1. zgloszeniu si¢ do siedziby Zamawiajgcego w celu otrzymania, od Kierownika Projektu:
1.1.1 uzgodnien branzowych,

1.1:2 projektu wykonawczego,

1.1.3 pozwolenia na budowe,
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uzyskaniu zgody na wejscie w teren.
zgloszeniu o nadzory do whascicieli istniejacego uzbrojenia m.in. z Zaktadu Energetycznego, Urzedu Telekomunikacyjnego

wykonaniu rejestracji terenu kamerg video lub dokumentacji zdjeciowej przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczgeiem robét, Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsca w pasie drogowym, zgodnie z
zatwierdzonym ,,Projektem zmiany organizacji ruchu”.

Wykonawca zobligowany jest zleci¢ i dopilnowa¢ wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zasypaniem wykopow, a przed
odbiorem robét uzyskac od geodety operat geodezyjny, w celu dotgczenia go do materiatéw odbiorowych zadania. Za
wykonany operat geodezyjny kosztami obcigzany jest Wykonawca.

W przypadku konieczno$ci rozszerzenia zakresu lub zmiany sposobu wykonania robét Wykonawca dokona odpowiednich
uzgodnien z Kierownikiem Projektu w formie protokotu koniecznosci (druk Zamawiajacego). Za koszty zwigzane z
nieuzasadnionym (samowolnym) rozszerzeniem prac przy budowie wodociggu obcigzany zostanie Wykonawca.

Po zakonczeniu robét instalacyjno-montazowych i uzyskaniu pozytywnego wyniku z proby cisnienia Wykonawca uzyskuje
zgode na zasypanie wykopu od Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
odbior prac projektowych,
odbior robot zanikowych, ktére nalezy na biezaco zglasza¢ Inspektorowi Nadzoru,
odbidr wykonania odciec i zadlepien,
odbior koncowy.
Odbiér zleconych prac:

Odbior zleconych prac w zakresie prac projektowych:

Wykonawca minimum na 7 dni przed ztozeniem prac projektowych do Zespotu Uzgadniania Dokumentacji dostarczy dwa
egzemplarze dokumentacji w celu zapoznania sie z nig przez PHU WOD-KAN

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu projekt budowlano-wykonawczy w 6-ciu egzemplarzach wraz z o§wiadczeniem o
kompletnosci. Przyjecie dokumentacji Zamawiajacy potwierdzi w protokole odbioru prac projektowych,

Odbidr zleconych prac w zakresie prac budowlanych:

Po zakoficzeniu wszystkich robét sktadajacych si¢ na przedmiot zlecenia, oraz po sprawdzeniu osiggniecia parametréw
technicznych, Wykonawca zglosi pisemnie gotowos¢ robét do odbioru z przedtozeniem do Kierownika Projektu rysunku
powykonawczego z domiarami.

W ciagu 4 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, Inspektor Nadzoru potwierdzi lub
zaprzeczy ten fakt w ,,Dzienniku Budowy”. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru, data zgtoszenia bedzie traktowana
jako termin zakonczenia prac zgodnie z zawartg umowa.

Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru w ciggu 10 dni roboczych nastepuje odbior koncowy.

W okresie zimowym renowacje nawierzchni asfaltowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zal. do Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot.

Warunkiem przystapienia do odbioru koficowego jest przedstawienie nastepujacych dokumentéw:

dokument gwarancyjny potwierdzajacy gwarancjg jakosci zgodnie z umowa,

dokumentacj¢ powykonawczg (rysunek powykonawczy uwzgledniajacy wszelkie domiary do punktéw statych wraz z
rozrysowanymi szczegdtami wiaczen, kolizji itp.),

szkice geodezyjne wraz z dyskietkg ze wspoltrzednymi charakterystycznych punktéw w pliku TXT,
mape w skali 1: 500 (z potwierdzeniem naniesienia na zasoby miasta),

wyniki bakteriologicznego badania wody,

protokoty z prob cisnienia,

protoko6t z poprawnosci dziatania sygnatu tasmy,

protokot sprawnosci zasuw i zaworow,

protokét wykonania odciec i zaslepien,

certyfikaty/deklaracje zgodno$ci na zabudowane materiaty,

oswiadczenie kierownika budowy,

dziennik budowy,

protokot zdawczo - odbiorczy na zajecie pasa drogowego
w przypadku realizacji zadania z rur PE taczonych elektrooporowo protokdt zgrzewow, /
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o$wiadczenia wiascicieli posesji o nie wnoszeniu uwag do wykonywanych prac i wykonanej renowacji terenu,
o$wiadczenie whadcicieli i uzytkownikéw sieci podziemnych o nienaruszeniu ich zasobow,

dokumenty potwierdzajace sktadowanie odpadéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotowego zadania,
wszelkie inne dokumenty wymagane umowa lub odrebnymi przepisami,

kosztorys powykonawczy,

Koricowy odbidr nastgpuje po zakoniczeniu catodei prac i dostarczeniu wymaganych dokumentéw poprzez podpisanie

bezusterkowego, korficowego protokotu odbioru robot (druk Zamawiajacego).
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