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UMOWA nr …./2021
umowa zawarta dnia ……………………. pomiędzy Gminą Ełk  ul. T. Kościuszki 28A, 
19 – 300 Ełk reprezentowaną przez Tomasza Osewskiego Wójta Gminy Ełk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marii Kariny Strzeszewskiej , zwaną dalej  w umowie zamawiającym

a ………………………………………………………………………………………prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………………………….…
z siedzibą……………………….…uprawnionym do wykonywania niniejszej umowy na podstawie przeprowadzonego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanym dalej wykonawcą o następującej treści:
Opis przedmiotu zamówienia
§ 1
1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej Nr 667 Nowa Wieś Ełcka – Drygała – Biała Piska w km 4+044,80                   i  km 4-881,40; strona lewa na działkę nr 43 położoną w obrębie 0041”.
2. Zakres i sposób wykonania robót określa dokumentacja projektowa na którą składają się następujące dokumenty:
1) projekt budowlany  - Przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 667 Nowa Wieś Ełcka – Drygały – Biała Piska w km 4+044,80 strona lewa na działkę                 nr 43 położoną w obrębie 41 Rostki Bajtkowskie, gm. Ełk – projekt zagospodarowania terenu;
2) szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                – zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej Nr 667 Nowa Wieś Ełcka – Drygały – Biała Piska w km 4+044,80 strona lewa na działkę nr 43 położoną w obrębie 41 Rostki Bajtkowskie, gm. Ełk;
3) projekt budowlany  - Przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 667 Nowa Wieś Ełcka – Drygały – Biała Piska w km 4+881,40 strona lewa na działkę                nr 43 położoną w obrębie 41 Rostki Bajtkowskie, gm. Ełk – projekt zagospodarowania terenu;

4) szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                – zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej Nr 667 Nowa Wieś Ełcka – Drygały – Biała Piska w km 4+881,40 strona lewa na działkę nr 43 położoną w obrębie 41 Rostki Bajtkowskie, gm. Ełk;

5) przedmiar robót pn:” Przebudowa zajazdu publicznego z drogi wojewódzkiej  Nr 667 w km 4+044,80 na działkę nr 43 w obrębie 41 Rostki Bajtkowskie”;
6) przedmiar robót pn:” Przebudowa zajazdu publicznego z drogi wojewódzkiej  Nr 667 w km 4+881,40 na działkę nr 43 w obrębie 41 Rostki Bajtkowskie”;

7) zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w związku ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 30.05.2018 r. znak                                        IGR-II.7843.3.85.2018 r.;

8)  zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w związku ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 30.05.2018 r. znak IGR-II.7843.3.86.2018 r.;

9) decyzja ZDW w Olsztynie z dnia 25.09.2019 r. znak ZDW.TD/5330/708/2019;

10) decyzja ZDW w Olsztynie z dnia 26.09.2019 r. znak ZDW.TD/5330/709/2019

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót budowlanych opisanych w ww. dokumentach, które należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające i wyjaśniające. W przypadku powstania niedających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym – podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu – jest przede wszystkim projekt budowlany oraz obowiązujące przepisy, warunki techniczne i normy. W następnej kolejności należy opierać się na, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ofercie wykonawcy, a w ostatniej kolejności na przedmiarze robót. Wykonawca ponadto zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają one wprost z dokumentów wymienionych w ust.2.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją o której mowa w ust. 2, niniejszą umową, Specyfikacją Warunków Zamówienia, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami i normami, jak również zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
4. Roboty budowlane wykonywane będą pod ruchem, w ramach zadania Wykonawca wykona oraz zamontuje  wszelkie możliwe zabezpieczenia związane z ograniczeniem ruchu drogowego, zgodnie z opracowanymi i zaakceptowanymi przez odpowiednie jednostki projektami czasowego zajęcia pasa drogowego.
5. Wykonawca zapewni ciągły i bezpieczny dostęp do drogi wojewódzkiej nr 667 z drogi gminnej dz.nr ewi.43 ob. Rostki Bajtkowskie na czas prowadzonych robót budowlanych.
6. Wykonawca na podstawie upoważnienia wystawionego przez Zamawiającego uzyska na swój koszt decyzje administracyjne na pozwolenie prowadzenia robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót   
8. Wykonawca oświadcza, że należycie i wystarczająco dla celów realizacji umowy zapoznał się z dokumentacją dotyczącą przedmiotu zamówienia i nie wnosi żadnych uwag lub zastrzeżeń
9. Strony ustalają, że brak znajomości rzeczywistego stanu terenu będącego terenem budowy stanowić będzie ryzyko wykonawcy w aspekcie ewentualnego ustalenia jego odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy. Zastrzeżenia zgłoszone przez wykonawcę po podpisaniu umowy dotyczące terenu budowy nie będą stanowiły podstawy do dochodzenia roszczeń od zamawiającego oraz do żądania przez wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.
Termin realizacji przedmiotu umowy

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1) termin przekazania dokumentacji projektowej wymienionej w § 1 ust. 2 w ciągu 3 dni od dnia podpisania Umowy.
2) wymagany termin rozpoczęcia robót budowlanych nie później niż 30.06.2021 r. 
3) termin wykonania przedmiotu umowy 90 dni od dnia podpisania umowy. Wykonanie przedmiotu umowy oznacza wykonanie prac określonych w § 1 ust.1.  Przez zakończenie robót budowlanych należy rozumieć wykonanie pełnego zakresu robót potwierdzone przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wraz z dostarczeniem protokołów odbioru zajętego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 667 podpisanych przez upoważnionego przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Wykonawca przekaże zamawiającemu uporządkowany teren budowy w dniu zakończenia robót budowlanych.
Prawa i obowiązki stron

§ 3

1. Do obowiązków zamawiającego należy:
1) przekazanie wykonawcy dokumentacji projektowej wymienionej w § 1 ust. 2 w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy, 
2) przekazanie wykonawcy upoważnienia do wystąpienia w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej na pozwolenie prowadzenia robót w pasie drogowym do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy, 
3) dokonanie czynności odbioru robót wykonanych przez wykonawcę,’
4) zapłata za wykonane i odebrane roboty,

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie wykonawcy zgromadzone w miejscu wykonywania robót, ani za jego działania bądź zaniechania.
3. Do obowiązków wykonawcy należy:
1) zapewnienie osoby  uprawnionej do objęcia obowiązków kierownika budowy, kierowników robót w odpowiedzialnej specjalności. Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią zgodą zamawiającego, akceptującą nowego kierownika budowy lub robót. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie. Nowy kierownik budowy lub robót musi posiadać uprawnienia i kwalifikacje stosowne do wykonywanych czynności oraz nie mniejsze niż określono w SWZ co Wykonawca odpowiednio udokumentuje. Zaakceptowana przez zamawiającego zmiana osób winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
2) wykonać projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zaopiniowane przez instytucje zgodnie z obowiązującymi przepisami                                     i przedstawić do wiadomości Zamawiającego na 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych, 
3) prowadzenie robót budowlanych w sposób umożlwiający ciągły i bezpieczny  dostęp do drogi wojewódzkiej nr 667 z drogi gminnej dz.nr ewi.43 ob. Rostki Bajtkowskie na czas prowadzonych robót budowlanych,
4) wykonać i utrzymać drogi dojazdowe i objazdowe w przypadku zamknięcia dojazdu do drogi gminnej dz. nr ewid. 43 ob. Rostki Bajtkowskie,
5) dostarczenie zamawiającemu kosztorysu ofertowego w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 
6) dostarczenie  zamawiającemu zestawienia materiałów i urządzeń planowanych do wbudowania wraz z adnotacją Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego o zgodności z wymaganiami projektów budowalnych i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w terminie do 10 dni kalendarzowych przed terminem faktycznego wbudowania. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, w tym także ewentualnie materiałów pochodzących z rozbiórki, a zakwalifikowanych i przeznaczonych  do wbudowania. Materiały i urządzenia, użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych Prawem Budowlanym oraz wymaganiami dokumentacji projektowej w tym Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, dane potwierdzające spełnienie wymagań. 
7) realizacja zamówienia zgodnie z aktualnymi normami technicznymi i przepisami,

8) wzięcie na siebie pełnej odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie dozoru, właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

9) używanie materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia, które muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  ,
10) zapewnienie na własny koszt mediów bytowych (tj. energia elektryczna, woda, ogrzewanie) na czas realizacji robót budowlanych,
11) właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż., zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich,
12) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy,
13) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy,

14) oznakowanie terenu budowy  lub innych miejsc w którym mają być prowadzone roboty budowlane,

15) dbanie o porządek na terenie budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
16) występowanie do odpowiednich instytucji w celu zajęcia pasów drogowych wraz z opracowaniem czasowej organizacji ruchu, (Zarządca Dróg Gminnych, Rejon Dróg Wojewódzkich w Olecku),
17) naprawienie i doprowadzenie /odtworzenie/ do stanu poprzedniego na swój koszt spowodowanych przez Wykonawcę szkód (w tym w zakresie dróg, parkingów, chodników ), a także zniszczonych lub uszkodzonych już wykonanych robót, ich części bądź urządzeń,
18) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, w tym dotyczących przyłączy i instalacji podlegających przekazaniu odpowiednim służbom eksploatującym,

19) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających: jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

20) udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie trwania budowy, jeśli tacy wystąpią,

21) usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w trakcie trwania robót w ustalonym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia,
22) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego i innych służb, do których należy wykonanie zadań określonych w ustawie Prawo budowlane, udostępnianie im danych i informacji wymaganych tymi przepisami,
23) zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową.

24) informowanie zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych 
i zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania oraz uzyskanie na ich realizację zgody zamawiającego, 

25) przed zgłoszeniem przedmiotu Umowy do odbioru końcowego uzyskanie odbiorów technicznych i końcowych przez uprawnione do tego jednostki wynikające z przepisów prawa, i przekazanych decyzji,
26) przygotowanie i przekazanie zamawiającemu 2 egz. dokumentacji powykonawczej -operatu kolaudacyjnego przed odbiorem końcowym. Operat kolaudacyjny stanowi dokument, w skład, którego wchodzą wszystkie dokumenty związane z realizacją robót budowlanych, a w szczególności są to: 
a) pełna dokumentacja powykonawcza we wszystkich branżach,
b) oświadczenie kierownika budowy oraz kierowników robót, o których mowa 
w art. 57 ustawy Prawo Budowlane – 2 egz.,

c) certyfikaty, świadectwa i aprobaty techniczne użytych materiałów, urządzeń 
i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy z adnotacją kierownika budowy o wbudowaniu.,
d) protokoły z przeprowadzonych prób, badań i pomiarów,

e) protokoły z narad, ustaleń, recepty i ustalenia techniczne, 

f) uwagi i zalecenia inspektora nadzoru/ Zamawiającego, zwłaszcza dokonane przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
g) w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do zatwierdzonego projektu budowlanego podczas wykonywania robót kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (a w razie potrzeby także opis uzupełniający) potwierdzonych przez projektanta – 2 egz.,
h) dokumentacja o której mowa w pkt 27,

i) powykonawcza dokumentacja geodezyjna,

j) protokołów odbioru zajętego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 667 przez upoważnionego przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
27) gruz budowlany oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek, demontażu lub makroniwelacji wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usunięcia 
i zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje także koszty poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych będzie to niemożliwe lub nieuzasadnione, to koszty przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia poniesie Wykonawca.
28) po zakończeniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez wykonawcę,
29) uzyskanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Zamawiającego na pozwolenie prowadzenia robót w pasie drogowym zgodnie z decyzjami Zarządu Dróg Wojewódzkich znak ZDW.TD/5330/708/2019 z dnia 25.09.2019 roku i znak ZDW.TD/5330/709/2019 z dnia 26.09.2019 r., poniesienie opłat z tego tytułu,  
30) dostarczenie dla Zamawiającego planu BIOZ podpisanego przez kierownika budowy/ robót na 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.  

31) Przedstawicielem na budowie ze strony wykonawcy będzie: ………………………
Wynagrodzenie wykonawcy

§ 4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………….. zł brutto (słownie: ……………………………………..  brutto).
2. Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie nakłady potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 oraz zakresu określonego w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. Kwota umowna brutto obejmuje również wszelkie obciążenia 
o charakterze publicznoprawnym związane z realizacją przedmiotu umowy, 
a w szczególności podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z właściwych przepisów. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia brutto określonego w niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet jeżeli w chwili zawarcia umowy nie mógł przewidzieć lub nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje wszystkie prace określone w dokumentacji projektowej wymienionej w § 1 ust 2 oraz niniejszej umowie, a nie ujęte w kosztorysie ofertowym wykonawcy.
4. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi po zakończeniu inwestycji, sporządzeniu protokołu końcowego odbioru zadania.
5. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany rachunek bankowy…………………………………………………………………………………………., w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego  faktury wraz 
z protokołem odbioru robót.
6. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest jego rachunkiem rozliczeniowym, służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz rachunek ten znajduje się 
w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (biała lista), o którym mowa w art. 96b  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). 

7. Niespełnienie warunku, o którym mowa powyżej spowoduje wydłużenie terminu  zapłaty faktury o liczbę dni liczoną od dnia stwierdzenia braku numeru rachunku w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (biała lista) do dnia jego faktycznego umieszczenia w tym wykazie w wyniku odpowiednich działań Wykonawcy, w sposób umożliwiający jego potwierdzenie. Powyższe stanowi okoliczność leżącą po stronie Wykonawcy i jest równoznaczne ze zwłoką wierzyciela.
8. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
9. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.
10. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.
11. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
12. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku zamawiającego.
13. Za nieterminowe płatności faktur wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.
14. Roboty, które wykonawca wykona bez porozumienia i akceptacji zamawiającego lub jako samowolne odstępstwo od Umowy, nie podlegają wynagrodzeniu również w ramach przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.
Gwarancja i rękojmia 

§ 5
1. Wykonawca udziela zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty.

2. Termin gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego.
3. W przypadku  ujawnienia    się  wady    w   okresie   gwarancji, zamawiający z tytułu udzielonej mu gwarancji może:

1) żądać usunięcia wady,

2) usunąć wadę na koszt wykonawcy, w przypadku nie przystąpienia przez niego                              w wyznaczonym terminie do usunięcia wad.

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji zamawiający może żądać naprawienia szkody z powodu istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
5. O wykryciu wady należy zawiadomić wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ujawnienia się wady. 
6. Zawiadomienia dokonuje się listownie, faxem lub pocztą elektroniczną podając termin 
i miejsce oględzin z 3 dniowym wyprzedzeniem.
7. Wykonawca jest zobowiązany oddelegować kompetentne osoby do dokonania oględzin.
8. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po dokonaniu oględzin.
9. Nie stawienie się przez wykonawcę na oględziny w uzgodnionym terminie upoważnia zamawiającego do sporządzenia protokołu z oględzin bez udziału wykonawcy.
10. Wykonawca ma obowiązek usunąć wady w terminie 14 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, protokolarnie. 
11. W przypadku nie usunięcia przez wykonawcę wszystkich wad w wyznaczonym terminie wady mogą być usunięte na koszt wykonawcy.
12. Wykryte wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu będą usuwane bezzwłocznie.
13. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbiorowych lub powstałe w okresie rękojmi.
14. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, lecz nie krótszy niż wynika to z Kodeksu Cywilnego.
15. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, zamawiający zażąda ich usunięcia wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, zamawiający może je usunąć na koszt wykonawcy. 
16. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod wykonania robót.
Odbiory robót

§ 6
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu. Roboty budowlane, których efekt ulega zakryciu podczas kolejnych faz technologicznych,

2) odbiór końcowy.
2. Odbiór robót budowlanych:

1) odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, bezpośrednio na piśmie do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego . Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o gotowości do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upoważnionego przedstawiciela Gminy Ełk, poniesie skutki z tytułu nie wykonania elementu robót   i zobowiązany będzie na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt,
2) odbiory, o których mowa w pkt 1, dokonywane będą w terminie dwóch dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia. 

3) wykonawca będzie awizował zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego po osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 1, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie zamawiającego, 

4) podstawą do zgłoszenia przez wykonawcę gotowości odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, sporządzony operat kolaudacyjny zaopatrzony w adnotację Inspektora Nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego o kompletności, uporządkowanie i przywrócenie do stanu pierwotnego terenu budowy, 
5) na dzień zgłoszenia o gotowości do odbioru wykonawca przekaże zamawiającemu operat kolaudacyjny zaopatrzony w adnotację Inspektora Nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego o kompletności. Niedostarczenie operatu kolaudacyjnego dla celów odbiorowych uważane jest jako nie zakończenie robót.

3. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy odbioru końcowego, 
w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
4. Jeżeli zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do odbioru końcowego, 
w terminie określonym w ust. 3, wykonawca protokolarnie ustali stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie komisję. Protokół, o którym mowa wyżej, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia. W takim przypadku wykonawca nie pozostanie w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający zwróci wykonawcy poniesione przez niego uzasadnione koszty związane ze zwłoką w przeprowadzeniu czynności odbioru. 
5. O dokonaniu jednostronnego odbioru, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca powiadomi na piśmie zamawiającego i dostarczy mu protokół, nie później jednak niż 
w dniu następnym po dokonaniu odbioru.
6. Jeżeli w czasie odbiorów zostaną stwierdzone wady zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia zamawiający może dokonać odbioru końcowego i wyznaczyć wykonawcy termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia wykonania robót innemu wykonawcy i naliczenia kar umownych do czasu zastępczego wykonania tych robót,
2) jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to zamawiający może żądać:

a) ponownego wykonania robót w wyznaczonym terminie,
b) obniżenia wynagrodzenia.
7. W przypadku nie usunięcia przez wykonawcę wad wskazanych w ust. 6 pkt 2 lit. a 
w wyznaczonym terminie lub kiedy wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub zlecenia wykonania robót innemu wykonawcy. W takiej sytuacji zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych do czasu zastępczego wykonania tych robót.  
8. W przypadku zlecenia wykonania robót innemu wykonawcy zamawiający wstrzyma część wynagrodzenia wykonawcy – strony niniejszej Umowy – do czasu zakończenia przedmiotu umowy i ostatecznego ustalenia kosztu zastępczego wykonania robót, o który zostanie pomniejszone wynagrodzenie wykonawcy.
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości  do odbioru z powodu nie zakończenia robót, braku operatu kolaudacyjnego, nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiada wady, zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek. W przypadku odbioru warunkowego zamawiający może wstrzymać odpowiednią część wynagrodzenia.
10. Do czasu zakończenia odbioru końcowego wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.
11. W przypadku odmowy końcowego odbioru wykonawca poniesie koszty utrzymania związane z niezbędnym funkcjonowaniem zadania będącego przedmiotem Umowy.
12. Dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest protokół odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności stwierdzone wady i terminy ich usunięcia. Protokół odbioru końcowego, w którym nie stwierdzono wad stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej.
13. Za datę wykonania przez wykonawcę przedmiotu Umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego podpisanego przez obie strony.
Kary umowne

§ 7
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne. Kary naliczane będą z następujących tytułów:

1) zwłoki w wykonaniu prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

2) zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień zwłoki,

3) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy 
w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, 

4) za niezłożenie w terminie określonym w § 3 ust. 3 pkt.5 kosztorysu ofertowego w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody
3.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi  30 % ceny brutto ustalonej w § 5 ust. 1. 
.

Odstąpienie od umowy

§ 8
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach:

1)  jeżeli wobec Wykonawcy złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, otwarto jego likwidację, aktywami Wykonawcy zarządza likwidator lub sąd lub którego działalność gospodarcza jest zawieszona,

2)  jeżeli dokonano zajęcia majątku Wykonawcy, niezbędnego do realizacji umowy,

3)  Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 7 dni od chwili wezwania Zamawiającego złożonego w formie dokumentowej,

4)  w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z rozpoczęciem robót lub realizacją przedmiotu umowy tak, że w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót. Fakt ten zostanie potwierdzony pisemnie przez inspektora nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Zmawiającego,

5)  w razie stwierdzenia prowadzenia robót niezgodnie przepisami technicznymi Zamawiający może wstrzymać roboty i wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy z winy Wykonawcy,

6)  minął termin wykonania robót określony w § 2 umowy,

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może dotyczyć części robót, w tym robót niewykonanych.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia;

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt  strony odstępującego;

3)  w przypadku odstąpienia Wykonawcy od zabezpieczenia przerwanych prac Zamawiający zleci ich wykonanie na koszt Wykonawcy;

4)  Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego przy realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

5)  Wykonawca w terminie do 7 dni usunie z terenu budowy sprzęt;

6)  sprzęt i urządzenia zaplecza budowy pozostawione po przerwaniu robót zostaną przez Zamawiającego usunięte na koszt Wykonawcy poza teren budowy bez odpowiedzialności za ich zabezpieczenie.

4. W szczególnych przypadkach, Zamawiający może przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin nie dłuższy niż 21 dni na usunięcie opóźnień, a w przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu Zamawiający postąpi zgodnie z postanowieniami ust. 1.

Postanowienia końcowe

§ 9
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, kodeks cywilny.
2. Strony ustalają, że wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy kierowaną do zamawiającego należy wysyłać na adres Urząd Gminy Ełk, 
ul. T. Kościuszki 28A, 19 – 300 Ełk lub na adres poczty elektronicznej: ug@elk.gmina.pl.

3. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy 
ze strony zamawiającego jest Tomasz Brózio, tel.: 87 619 45 32 t.brozio@elk.gmina.pl .
4. Osobą odpowiedzialną za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony wykonawcy jest ……………………………………………………..
5. Cesja należności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody zamawiającego.
6. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby zamawiającego.
7. W razie sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszej umowy, a zapisami pozostałych załączników pierwszeństwo mają zapisy niniejszej umowy.
8. Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY




                      WYKONAWCA
1. Sporządził ………………………………….…………..… 

2. Sprawdził………………………………………………......

3. Radca prawny ………………………………………..……

4. Skarbnik Gminy Ełk ………………………………………..

5. Wójt Gminy Ełk ………………………………………………
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