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CZESC OPISOWA

SLEOWNIK, DEFINICJE:
W programie funkcjonalno-uzytkowym, nastepujace stowa i wyrazenia bedg mialy znaczenie ustalone
ponizej:

Zamawiajacy— Gmina Elk, ul. T. Kosciuszki 28A, 19 — 300 Etk

Wykonawca— oznacza osobe¢ fizyczng , osob¢ prawng albo jednostke organizacyjng nieposiadajaca
osobowos$ci prawnej, ktora ubiega si¢ o udzielenie zamowienia publicznego zlozyta ofert¢ lub
zawarta umowe w sprawie zamowienia publicznego.

Przepisy prawa — oznaczaja wszelkie krajowe lub lokalne przepisy prawne, ustawy, statuty,
uchwaty, zarzadzenia i inne prawa i regulaminy wydane przez wtadz¢ publiczna,

Normy — oznaczaja normy niezb¢dne do prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zamowienia,

PFU — skrét oznacza niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Inwestycja/zaméwienia — Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszynskiego w Nowej Wsi
Etckiej

. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie (wykonanie prac projektowych) oraz wykonanie
robot budowlanych dla inwestycji polegajacej na ,,Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy
Wyszynskiego w Nowej Wsi  Elckiej” W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykonaé
odwodnienie odcinka ul. Wyszynskiego w Nowej Wsi Elckiej wraz z odprowadzeniem wody do
rowu przebiegajacym przez dziatki 31-254, 31-253/5, 31-248/3 obreb Nowa Wie$ Eicka.

W zakres zamoOwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidlowego
funkcjonowania odwodnienia ulicy Wyszynskiego w m. Nowa Wie$ Elcka, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa. Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania
projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje 1 zgody niezb¢dne dla
wykonania zamoOwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i1 warunkami umowy oraz
zbudowac¢ 1 uzyska¢ w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie (w tym
decyzje).

Szczegdtowy zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).

Podstawa wykonania robot budowlanych powinna by¢ dokumentacja projektowa, ktérg Wykonawca
sporzadzi we wlasnym zakresie. Zakres prac projektowych powinien obejmowac:

e projekt budowlany wykonany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego(Dz. U. z 2012 r. poz.462)

e projekty wykonawcze wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno —uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129).

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdtwykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
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dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129).

e Kkosztorysy ofertowe opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okres§lonych w programie uzytkowym / Dz. U. z 2004 r. Nr
130, poz. 1389/.

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC ROBOT
Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w PFU nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnos$ci nastepujace roboty:

- kanat deszczowy,

- urzadzenia podczyszczajace, jezeli bedzie wymagane zgodnie z wydanymi decyzjami,
uzgodnieniami, pozwoleniami,

- wylot kanatlu deszczowego,

- przebudowa urzadzen, sieci i instalacji kolidujacych z inwestycja,

- studnie rewizyjne,

- przelaczenie istniejacego odwodnienia opartego na studniach chlonnych,

- ewentualne poglebienie rowu melioracyjnego zgodnie z wymaganiami wlasciciela rowu,

- wszelkie tymczasowe urzadzenia i budowle,

Dla potrzeb oszacowania robdt Zamawiajacy na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500
oznaczyt orientacyjny zakres odwodnienia ulicy wraz z lokalizacjg rowu — Zatacznik nr 1 do PFU.
Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja ze rodzaje robot i ilosci okreSlone w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym sa warto§ciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wpltywajace na zwigkszenie robdt stanowia
ryzyko wykonawcy i nie b¢dg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZMOWIENIA

1.2.1 Polozenie geograficzne i administracyjne
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Nowa Wie$ Etcka, gm. Eik
1.2.2 Podstawowe przepisy prawne, w ktorych zawarte sa wymagania, ktore powinna
spelnia¢ dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. z 2016 poz.290 z podzniejszymi
zmianami).
b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj. z 2016 poz.1440 z pdzn. zm.)
c¢) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2017 poz. 519),
d) Ustawa z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U 2015

poz.199),

e) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U z 2015 poz. 469),

f) Ustawa o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,

g) Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz.124).

h) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz. 133).
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1) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463)

j) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiorke, zgloszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe
lub rozbidrke (Dz. U. z 2016r. poz. 1493 z p6zn.zm.).

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126).

m)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U.z 2013 r. poz.1129)

n) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953
z pézn. zm.).

0) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r.poz. 1570)

p) Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1137
Z pOzn. zm.)

1.2.3 Wymagania Zamawiajacego dotyczace akceptacji propozycji rozwigzan projektowych,
ktore zostana zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym oraz rysunkach kierowanych
do realizacji.

Wykonawca w ramach umowy powinien wykona¢ wszelkie prace projektowe
1 opracowania niezbedne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych,
uzgodnien, pozwolen i opinii majacych na celu wykonanie przedmiotu zamowienia oraz
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawa do dysponowania nieruchomos$ciga na cele
budowlane oraz bezterminowg zgod¢ na lokalizacje i wbudowanie kanalizacji deszczowej na
gruntach nie bedacych wtasnoscia Gminy Elk.

Wszystkie opracowania majg takze na celu ocen¢ przez Zamawiajacego prawidlowosci
przyjetych rozwigzan projektowychi prawidlowego wykonania przedmiotu zamdéwienia przez
Wykonawcg.

1.2.2.3 Na dokumentacje techniczne i inne opracowania sktadajg si¢:

a) koncepcja programowo-przestrzenne spelniajace warunki programu funkcjonalno-
uzytkowego. Koncepcja winna zawiera¢ rysunki wraz z opisem technicznym,
technologicznym i materialowym planowanych rob6t budowlanych, metodyke doboru
przekrojow rur kanatu deszczowego pod katem zgodnos$ci z PFU i SIWZ,

b) projekt budowlany wraz z wymaganymi opiniami, zezwoleniami, uzgodnieniami

c) projekty wykonawcze,

d) projekty organizacji ruchu statej i tymczasowej na czas wykonywania robot wraz
z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i zatwierdzen,

e) wykonanie badan geotechnicznych 1 opinii geotechnicznych,

f) kosztorys ofertowy przewidzianych robot budowlanych zawierajacy:



- przedmiar robot zawierajacy szczegotowe wyliczenia oraz odniesienia podstawy
wyceny do STWiOR

- kosztorys skrécony

- tabele elementdéw scalonych,

- kalkulacj¢ szczegdtowa ceny jednostkowe;,

g) uzyskanie wszelkich warunkéw realizacji inwestycji od gestorow sieci,

h) uzyskanie pozwolen na odprowadzanie wod opadowych oraz budowe urzadzen
wodnych,

1) uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji inwestycji,
Wykonawca na kazdym etapie na biezaco bedzie uzgadnial z Zamawiajacym w formie
pisemnych notatek proponowanych rozwigzan projektowych. Wykonawca po wykonaniu
poszczegblnych etapow tj. po wykonaniu odpowiednio koncepcji, projektu budowlanego
1 projektu wykonawczego bezwzglednie uzyska na pismie akceptacje Zamawiajacego. I tak:

- do wykonania projektu budowlanego wykonawca przystapi po uzyskaniu akceptacji

koncepcii,

- Wykonawca skieruje projekt budowlany do zatwierdzenia decyzjg o pozwoleniu na
budowg przez wilasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej po
uzyskaniu akceptacji projektu budowlanego,

-  Wykonawca skieruje projekty wykonawcze do realizacji po uzyskaniu akceptacji
projektéw wykonawczych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot

Do akceptacji Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po 2 egz. poszczegolnych opracowan

a po uzyskaniu akceptacji Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu poszczegdlne opracowania
w podanych ponizej ilo$ciach:

- koncepcje programowo-przestrzenng - 2 egz.

- projekt budowlany (zatwierdzony decyzja o pozwoleniu na budowg) - 2 egz.

- projekty wykonawcze - 3 egz.

- inne opracowania - 2 egz.
Zamawiajacy bedzie wydawal akceptacje poszczegdlnych opracowan w terminie do 10 dni

roboczych od dnia ich przekazania do siedziby Zamawiajacego.llo$¢ przygotowanych
dokumentacji jest dla Wykonawcy dowolna ale nie mniejsza niz wymaga to obowigzujace
prawo.Przekazane Zamawiajagcemu dokumentacje beda stuzyly do oceny wykonywanych robot
i beda w dyspozycji Zamawiajacego. Przed ztozeniem wnioskéw o pozwolenie na budowe
Zamawiajacy przekaze bez zbe¢dnej zwloki o$§wiadczenia o dysponowaniu nieruchomosciami
na cele budowlane, pod warunkiem dostarczenia zgod innych podmiotow na dysponowanie
nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatek nie bedacych witasnoscig Gminy Etk. W dniu
przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kopie kazdej decyzji
0 pozwoleniu na budowe¢ oraz 1 oryginat zatwierdzonego projektu budowlanego. Pozostate
dokumentacje Wykonawca sporzadzi dla siebie we wlasnym zakresie.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu cato$¢ opracowanej dokumentacji w  wersji
elektronicznej formatach edytowalnych rysunki: .dwg, .dxf tekstowe: .doc lub .rtf. oraz
nieedytowalnej .pdf. Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spojna
z dokumentacja w wersji papierowej. Przedmiary i kosztorysy nalezy przedlozy¢ w formie
pozwalajacej na otwarcie w programie kosztorysowym NORMA — format .ath

1.2.4 Inne uwarunkowania
a) Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamowienia.
Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamoéwienia wynikaja:
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b)

z decyzji lokalizacji celu publicznego,

zapewnien i technicznych warunkéw odbioru wod opadowych i roztopowych,
dokumentacji geotechnicznej,

map sytuacyjno-wysokosciowych,

map ewidencji gruntow wraz z wykazem wiascicieli 1 wladajacych,
istniejagcego uzbrojenia terenu,

istniejagcego uktadu drog.

Uwarunkowania pozostale.

Wykonawca w ramach zamowienia musi uzyska¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowe do
celow projektowych obejmujace caty konieczny teren

Wykonawca w ramach zaméwienia wykona przed pracami projektowymi badania
geotechniczne, ktore przedstawi Zamawiajagcemu do wgladu.

Wykonawca wniesie stosowne oplaty za uzgodnienia dokumentacji.

Wykonawca musi uzyska¢ decyzje administracyjne w zakresie wycigcia drzew lub
krzewow, kolidujacych z przedmiotem zamodwienia oraz wnie$¢ stosowne oplaty
wynikajace z decyzji administracyjnych wraz z przygotowaniem niezbe¢dnej
dokumentacji,

uzyskanie prawa do terenu lub zgody zarzadcy lub wtasciciela urzadzen melioracyjnych
lub ciekow na wprowadzenie wod opadowych,

uzyskanie zgody wiasciciela nieruchomosci w celu wykonania wszelkich robot
budowlanych,

uzyskanie zgody wilascicieli dzialek na wbudowanie 1 lokalizacje sieci kanalizacji
deszczowe;,

Wykonawca musi w ramach zamdwienia uzyska¢ wszelkie inne materiaty oraz decyzje
administracyjne niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe (decyzja
lokalizacji celu publicznego, decyzje wodnoprawne, decyzje o uwarunkowaniach
srodowiskowych zgody na realizacje przedsiewzigcia, decyzje o wycince drzew,
decyzje zajecia pasa drogowego),

Wykonawca musi usung¢ wszelkie kolizje a dokumentacje ich usuni¢cia uzgodni¢ z
gestorami odpowiednich mediow wraz z przygotowaniem niezbednych dokumentacji.
Wykonawca zaptaci za usunigcie tych kolizji. Wykonawca w trakcie prowadzenia robot
budowlanych powiadomi 1 zglosi usunig¢cie kolizji do odbioru odpowiednim gestorom
mediow.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z organizacja placu budowy, w tym
koszty mediow konieczne na etapie budowy. Wszelkie umowy przylaczeniowe na okres
wykonywania robdt budowlanych zawiera¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca uzyska decyzje o zajeciu pasa drogowego wraz z przygotowaniem
niezbednych dokumentacji. Wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego
ponosi Wykonawca.

Wykonawca musi przygotowac¢ projekt ruchu zastepczego na czas prowadzenia robot,
uzgodni¢ go oraz stosowac. Wszelkie koszty zwigzane z organizacja ruchu zastepczego
ponosi Wykonawca.

Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbidrek, demontazu lub
makroniwelacji Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do usunigcia lub
zagospodarowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wynagrodzenie ryczaltowe
obejmuje takze koszty poddania odpadow budowlanych (odpadow betonowych,
ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych bedzie to niemozliwe lub nieuzasadnione, to koszty
przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia poniesie Wykonawca.
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Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu  sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
wytwoérca odpadow powstajacych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy,
rozbidrki, remontu obiektoOw, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz sprzatania,
konserwacji 1 napraw jest podmiot, ktéry $wiadczy ustuge, chyba ze umowa
o $wiadczenie ustugi stanowi inaczej. Wszelkie materiaty pochodzace z rozbiorki, ktore
nie nadaja si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca w ramach zamowienia
wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadow. Wszelkie grunty pochodzace z robot
ziemnych Wykonawca w ramach zamoéwienia wywiezie do utylizacji na wysypisko
odpadéw lub wbuduje, jezeli projekt to przewiduje. Optaty za przytaczenie do sieci
wynikajace z technicznych warunkéw przylaczenia lub z uméw przylaczeniowych
zostang wniesione przez Zamawiajacego. Oplaty za umieszczenie urzadzen nie
zwigzanych z droga w pasie drogowym zostang wniesione przez Zamawiajacego.
Wszelkie optaty srodowiskowe, sktadowiskowe, za utylizacj¢ materiatow pochodzacych
z rozbiorek ponosi¢ bedzie Wykonawca.
¢) Uwarunkowania wykonania dokumentacji.
Dokumentacja techniczna powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa

oraz normami.

d) Uwarunkowania terminowe.
Termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania decyzji o pozwoleniach na
budowy, zakonczenia catosci robot budowlanych 1 uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
zgodnie z art. 55 ustawy — Prawo budowlane, okre§lony zostanie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

1.3 OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Wykonanie kanalizacji deszczowej ulicy Wyszynskiego w m. Nowa Wie$§ Etcka ma na celu
odwodnienia zalewanego odcinka ulicy podczas opadéw atmosferycznych oraz topnienia $niegu.
Kanalizacja deszczowa musi speinia¢ wymagania dotyczace:

Bezpieczenstwa uzytkowania,

Skuteczne odprowadzenie wod opadowych i roztopowych,

Nosnosci 1 statecznos$ci konstrukeji,

Ochrony $rodowiska,

Odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem,

Niezbednych warunkéw do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegdlnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.

1.3.1 Stan istniejacy:

Ul. Wyszynskiego posiada status drogi gminnej o nr 177063N o nawierzchni utwardzonej
z asfaltobetonu, ostatnie 90m do granicy pasa kolejowego o nawierzchni gruntowej. Ulica posiada
odwodnienie za pomocg wpustow ulicznych podiaczonych do studni chtonnych. Przedmiotowy
odcinek odwadniany jest za pomocg dwdéch wpustow ulicznych studni chtonnych usytuowanych na
dzialce prywatnej. W ulicy znajdujg si¢ media w postaci
- kanalizacja sanitarna d=200mm
- kable linii nn
1.3.2 Stan projektowany
a) odwodnienie powierzchni utwardzonych za pomocg kanalu deszczowego zamknigtego
sktadajacego si¢ z rurociggu, studni rewizyjnych 1 istniejacych wpustow, wylotu kanalu do

mmo0wp

rowu melioracyjnego.



1.4 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

1.4.1

Szczegdtowe wielkosci poszczegodlnych obiektow budowlanych

Rurocigg z rur z tworzyw sztucznych litych |- przekroj zgodnie z obliczeniami

- dlugo$¢ okoto 300 m

Zlewnia - zgodnie z obliczeniami wynikajacymi

z uksztaltowania terenu

Przy przyjmowaniu zlewni do obliczen przekrojow rur nalezy przewidzie¢ ewentualno§¢ wlaczenia
do projektowanej kanalizacji deszczowej pozostatych odcinkéw ulicy odwadnianych za pomoca
studni chtonnych.

1.4.2

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszych przyjetych parametrow

powierzchni lub wskaznikow wg PFU

Zakres dopuszczalnych odchylen dtugosci:
e rurociggow: +10%
e przekrojow rurociggdw: +25%
e zlewni: +20%

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacych wigksze przekroczenie ktorejs z podanych
wartosci Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajacego dla rozwigzan przyjetych w odniesieniu do

danego

przekroczenia.

. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 WYMAGANIA OGOLNE
2.1.1 Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do:

a)

przygotowania harmonogramu ogolnego prac projektowych i1 robot budowlanych,

b) sporzadzenia mapy do celow projektowych,

c)

d)

przygotowania odpowiednich dokumentow formalno-prawnych i uzyskanie na ich
podstawie, w imieniu Zamawiajacego, zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot, w
oparciu o obowigzujace przepisy, opracowania dokumentacji projektowej w formie planéw
rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju
i zakresu robot budowlanych, dokladnag lokalizacj¢ i uwarunkowania ich wykonania.
Projekty budowlane 1 wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajacemu. W szczeg6lnosci dotyczy to opracowania i przygotowania do ztozenia
kompletnego wniosku, wraz ze wszystkimi dokumentami stanowigcymi niezbgdne
zalaczniki, o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg¢ oraz jej uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego. W tym zakresie Zamawiajacy dokona podpisania przygotowanego
kompletnego wniosku najpdzniej w ciggu 7 dni roboczych od dnia jego dostarczenia do
siedziby Gminy Eik. Inwestor, Gmina Elk, zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania
wniosku w przypadku razacych btedéw lub zaniechan stwierdzonych w trakcie weryfikacji
wniosku, o czym w ciggu 7 dni od dnia otrzymania wniosku poinformuje na pi$mie
Wykonawce.

opracowania 1 przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Projektu Wykonawczego,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych na wszystkie
realizowane elementy, przedmiaru robdt i kosztorysu inwestorskiego. Postanowienia
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Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru w jakimkolwiek elemencie,
w szczegllnosci w zakresie wymagan dotyczacych odchylek geometrycznych oraz
parametrow wytrzymatosciowych nie mogg by¢ bardziej liberalne niz odpowiadajace im
wielko$ci zawarte w warunkach technicznych, Polskich Normach 1 innych ogolnie
stosowanych w budownictwie przepisach.

e) przygotowania i dostarczenia do Zamawiajacego harmonogram rzeczowo — finansowy

robdt budowlanych w ciggu 3 dni po dostarczeniu kompletu dokumentacji technicznej,

f) wykonania wszystkich robdt budowlanych w zakresie wynikajagcym z programu
funkcjonalno — uzytkowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, pozwoleniami,
uzgodnieniami,z wymaganiami podanymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Robét,

g) wykonania wszelkich prob 1 sprawdzen zgodnie z wymaganiami podanymi
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot,

h) prowadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami ST wraz z pobieraniem probek
1 dostarczaniem ich organom kontrolnym Zamawiajacego (Nadzor Inwestorski zapewnia
Zamawiajacy). Laboratorium prowadzace badania musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego przed przystgpieniem do realizacji prac,

1) wykonania kamerowania catego rurociggu i dostarczenia zamawiajgcemu materiatow
z kamerowania w wersji cyfrowej

j) biezacej obstugi geodezyjnej wraz z wykonywaniem biezacych inwentaryzacji elementéw
zakrywanych oraz sporzadzeniem pomiaru powykonawczego zarejestrowanego w osrodku
dokumentacji geodezyjno - kartograficzne;.

k) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

1) uzyska¢ decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania badz uzyskaé
zaswiadczenie o przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego zgloszen o zakonczeniu
robot budowlanych, jezeli beda wymagane.

m) przekaza¢ zrealizowany obiekt Zamawiajgcemu,

n) udzielenia r¢kojmi i gwarancji na zasadach okreslonych w umowie

Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy
(w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
1 doswiadczeniu zawodowym.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, musza spelniaé
wymagania polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly
one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 1 posiadajg
wymagane parametry.
Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot obje¢tych zadaniem.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.
2.1.2 Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:
a) rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku
o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej lub decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
przed ich skierowaniem do wykonawcy robdt budowlanych, w aspekcie ich zgodnos$ci
z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,
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b) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ichdopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych 1 w specyfikacjach technicznych. przed wbudowaniem jakiegolwiek
materialu wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody zamawiajacego na jego
zastosowanie.

c) sposob wykonania robot budowlanych w  aspekcie zgodnosci  wykonania
z projektami wykonawczymi 1 specyfikacjami technicznymi oraz wiedza 1 sztuka
budowlang.

d) uzyte wyroby budowlane w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci
z dokumentami budowy,

e) jako$¢ wykonania robot i doktadno$¢ montazu,

f) prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen ,

Dla zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych rob6t budowlanych
oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzadzania realizacjg umowy w osobie inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej, bedacego
koordynatorem dziatan pozostalych inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo

budowlane i1 postanowien umowy.
2.1.3 Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw 1 za wyniki

dziatalno$ci w zakresie:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

organizacji rob6t budowlanych,

ochrony srodowiska,

warunkow bezpieczenstwa pracy,

zabezpieczenia robdt przed dostgpem 0sob trzecich,
zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa
zapewnienia bezpiecznego uzytkowania z dorgi,

2.1.4 Zamawiajacy ustala nast¢pujace rodzaje odbiorow:

a)

b)

Odbiory rob6t zanikajacych i zakrywanych - wpisy w dzienniku budowy Kierownika Budowy/
Robot potwierdzone wpisami Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy. Kierownik Budowy zglasza wpisem w dziennik budowy oraz pisemnie do
Zamawiajacego fakt zakonczenia prac i gotowos$¢ do dokonania odbioru koncowego. W ciagu
7 dni roboczych Zamawiajacy: Inspektor Nadzoru potwierdza ten fakt wpisem w dziennik
budowy jednoczesnie Zamawiajacy wyznaczajgc termin dokonania odbioru koncowego
w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia dokonanego przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru uzna, ze przedmiot umowy nie nadaje si¢ do
dokonania odbioru koncowego poinformuje Wykonawce wpisem w dziennik budowy
i pisemnie o odmowie dokonania odbioru koncowego wraz z uzasadnieniem. Powodem
odmowy dokonania odbioru koncowego moze by¢:

e brak lub niekompletnos¢ dokumentacji powykonawczej. zamawiajacy dopuszcza fakt
ztozenia mapy powykonawczej celem rejestracji 1 przekazanie niezarejestrowanego
pomiaru wraz z kopig poswiadczenia zlozZenia.

e niezakonczenie prac budowlanych w tym réwniez wykonczeniowych i1 porzadkowych po
wykonaniu rob6t budowlanych.

e brak kompletu odbioréw robdt zanikajacych i zakrywanych.
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e wbudowanie materiatdw niezgodnych z umowa lub niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie, oraz takich, ktére nie uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru.

e brak uporzagdkowania terendw sasiednich w przypadku korzystania.

e brak zaspokojenia roszczen osob 1 podmiotow trzecich wynikajacych ze szkod
powstatych w wyniku prowadzenia robot budowlanych, a co, do ktorych
Zamawiajacypowzial informacje i1 ich wystapieniu.

e wykonanie robot budowlanych niezgodnie z warunkami decyzji pozwolenia na budowe

e brak odbiorow gestorow sieci przebudowany kolizyjnego uzbrojenia,

e wykonanie prac lub spowodowanie jakiejkolwiek sytuacji z winy wykonawcy
uniemozliwiajgce] Zamawiajacemu uzyskanie zwrotu kosztow w ramach uzyskanego
dofinansowania. w przypadku takim Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ pokrycia
szkody z wynagrodzenia naleznego wykonawcy robot.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia r¢kojmi i gwarancji na wykonane przez siebie roboty na
okres podany w ofercie Wykonawcy lub zadany przez Zamawiajacego. Okresy ten liczony jest od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamowienia. W okresie rekojmi Wykonawca
jest zobowigzany do bezptatnego usunigcia usterek i wad powstatych w trakcie uzytkowania
przedmiotu zamdwienia.

2.2 OPIS WYMAGAN DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

2.2.1 Przed przystagpieniem do opracowania dokumentacji projektant jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajagcemu koncepcj¢ rozwigzan projektowych:

a) plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 z naniesionymi wszystkimi projektowanymi

elementami,

b) propozycje niwelety kanatu deszczowego,

c) propozycj¢ przekrojow rur,

2.2.2 Dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej beda realizowane roboty zwigzane

z budowg kanalizacji deszczowej powinna sktada¢ si¢ z nastepujacych opracowan
1 projektow:

a) branza sanitarna — odwodnienie terenow utwardzonych wraz z odprowadzeniem wody do rowu,

b) w przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym — projekt zabezpieczenia lub
usunigcia kolizji istniejacych sieci infrastruktury technicznej z planowanym zamierzeniem
budowlanym,

¢) wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej,

d) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

e) przedmiary robot,

f) informacja BiOZ

g) harmonogram rzeczowo finansowy

h) kosztorys ofertowy,

2.2.3. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana:

a) na aktualnej mapie do celow projektowych

b) na podstawie wlasnych pomiardéw sytuacyjno — wysokosciowych

c) na podstawie badan geotechnicznych i opinii geotechnicznej

d) zatwierdzonej przez Zamawiajacego koncepcji,
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e) warunkéw uzyskanych od gestorow sieci oraz zarzadcow drog,

f) napodstawie uzyskanych przez Wykonawce uzgodnien, decyzji administracyjnych, pozwolen

2.24.

wymaganych odrgbnymi pzrepisami,
Dokumentacja powinna zosta¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi,
normami oraz wymogami podanymi w punkcie 1 Opis og6lny przedmiotu

2.3 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY I PRAC
ROZBIORKOWYCH

a)
b)

c)

d)

g)

Wejscie Wykonawcy z robotami moze nastapi¢ po przekazaniu terenu budowy przez
Zamawiajacego potwierdzonym protokotem przekazania terenu budowy.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi doktadna dokumentacj¢ fotograficzna
stanu istniejacego,

Przygotowanie do robot ziemnych oraz roboty przygotowawcze.

W miejscach gdzie wystepuje, przed rozpoczeciem robdt nalezy usungé cato§¢ humusu. Humus

do wykorzystania nalezy zgromadzi¢ w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym lub na terenie
Wykonawcy. Humus konieczny do wykonania prac wykonczeniowych majacych na celu
doprowadzenie terenow przyleglych do stanu pierwotnego po wykonanych robotach
zasadniczych zostanie pozyskany z terenu robot lub dostarczony przez Wykonawce.

Obiekty przeznaczone do rozbiorki.
Drogi do rozbioérki nalezy rozebra¢ zgodnie =z technologia prowadzenia robot

nawierzchniowych.Cato$¢ gruzu i elementdw z rozbidrki nalezy wywiez¢ na sktadowisko
odpadow. Wszelkie koszt rozbiorek, utylizacji, wywozy, skltadowania, optat, ochrony
srodowiska ponosi Wykonawca. Materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania, odwiezie
wilasnym transportem i zlozy w magazynie Zamawiajacego. Z przekazania materiatow
rozbidrkowych nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez obie strony.

Istniejace zadrzewienie.
Nalezy zabezpieczy¢ istniejace drzewa przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot

budowlanych.

Zagospodarowanie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w stanie przejezdnos$ci drogi oraz dojscia do

przylegtych posesji. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ktadki i mostki
tymczasowe itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapor
1 znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.Wszystkie znaki,
zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Zamawiajgcego.Fakt
przystapienia do roboét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Zamawiajacym przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy lezy po stornie
Wykonawcy.

Zaplecze terenu budowy
Wykonawca wykona zaplecze biurowo-socjalne terenu budowy.Zaplecze powinno zawiera¢

pomieszczenia sanitarno-higieniczne i socjalne, ktére powinny spetnia¢ wymogi podane
w przepisach BHP.
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2.4 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO INSTALACJI
2.4.1 Odwodnienie

Wody

opadowe z nawierzchni z terendw utwardzonego poprzez istniejace w jezdni wpusty

uliczne do studni. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do rowu melioracyjnego zgodnie
z warunkami pozwolenia (pozwolenie w imieniu Zamawiajacego uzyskuje Wykonawca na
podstawie sporzadzonej przez siebie dokumentacji technicznej) na odprowadzania wod
opadowych 1 roztopowych. Jezeli zachodzi konieczno$¢ nalezy zamontowaé urzadzenia
podczyszczajace. Po wykonaniu robot budowlano — montazowych nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnoS$ci oraz inspekcja TV kanalu. Rury nalezy prowadzi¢ o spadku grawitacyjnym min. 3 %o

w kierunku rowu.
2.4.2 Rury i ksztaltki — PVC o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa (EPDM, TPE)
o powierzchni zewnetrznej gladkiej, o jednorodnej i jednolitej strukturze $cianki rur
1 ksztaltek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. SN 8 kN/m2 (typ ci¢zki), wykonane
zgodnie z normg PN-EN: 1401:1999. Montaz rur zgodnie z zaleceniami producenta rur. Nie
dopuszcza si¢ stosowania rur z PVC ze spienionym rdzeniem.
2.4.3 Studnie rewizyjne, potaczeniowe,
1) Studnie sytuowa¢ na kazdej zmianie kierunkéw przeptywu S$ciekéw, na koncach
1 polaczeniach kanatow oraz na prostych odcinkach w rozstawie:

50 = 60 m — na przewodach o $rednicy 200 +~ 250 mm,
55 +70 m — na przewodach o $rednicy 300 + 350 mm,
60 + 70 m — na przewodach o $rednicy 400 + 450 mm,

65 = 80 m — na przewodach o $rednicy 500 + 600 mm,
70 + 90 m — na przewodach o $rednicy 600 + 1500 mm,
100 + 150 m — na przewodach o $srednicy DN >1500 mm,

2) Srednica, materiat.

a)

b)

d)

Wymagane minimalne $rednice studni:

o glebokosci do 3,0 m 1,00 m

o gtebokosci powyzej 3,0m 1,20 m

Dno studni - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45
o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150 taczony z kregami za
pomoca uszczelki, z zabudowang kineta betonowa lub z polipropylenu, dostosowang do
$rednicy kanatow doptywowych i1 odptywowych oraz kata ich wlaczenia, a takze
z wbudowanymi kré¢cami przylaczeniowymi. Wysoko$¢ kinety w stosunku do $rednicy
rury:

- 1/1 — dla $rednic do 300 mm.

- 3/4 — dla $rednic powyzej 300 mm.

- 1/2 — dla $rednic powyzej 500 mm.

Kregi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelno$ci
W38, nasigkliwosci <6% 1 mrozoodpornosci F-150, taczone na uszczelki.

Elementy zakonczenia studni:

konusy (zwezki) — prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45
o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150 taczony z kregami za
pomoca uszczelki.

-14 -



g)

h)

i)
)

e plyty pokrywowe — stosowaé jedynie poza jezdniami drég publicznych - prefabrykat

betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci
<6% 1 mrozoodpornosci F-150 taczony z kregami za pomocg uszczelki.
e zwienczenia studni - wlazy zeliwne klasy D400 wykonane zgodnie z normg PN- EN
124:2000
do regulacji wysokosci osadzenia wtazow kanalizacyjnych stosowaé betonowe pierscienie
dystansowe w trzech wysokos$ciach: h= 60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm wykonane z betonu
klasy min. C35/45.
przejscia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN 1917,
elementy studni zabezpieczy¢ przez posmarowanie z zewnatrz roztworem asfaltowym wg.
PN-81/062555,
na terenach zielonych poza pasem drogowym rzedng studni wynie$¢ min. ok. 0,5m ponad
teren 1 wykona¢ opaski betonowe wokét wlazu o wymiarach 1,5m x 1,5m gr. 0,1m.
Wysokos¢ studni uzgodni¢ z wlascicielami dziatki.
studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne wg PN-64/H-74086
w pasie jezdnym nalezy zastosowac pierscienie odcigzajace,

2.4.4 Podloza pod rury i zasypki, zasypanie wykopow i zageszczenie

a)

b)

Podtozem pod kanaty i przykanaliki bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa"
producenta rur). W przypadku, gdy wykop zostal wykonany za gteboko nalezy wzmocnic¢
dno wykopu poprzez wykonanie tawy zwirowej o wysokos$ci 0,20m (po zaggszczeniu) —
nie wolno uktada¢ rur PCV 1 poliestrowych na fawach betonowych ani zalewa¢ betonem.
Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy wykona¢ posypke pod kanat o grubosci
min. 0,15m z materiatu, ktory spetnia¢ powinien nast¢pujace wymagania:

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

e material nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Poziom podloza musi by¢ tak wykonany, by rurociag mégt by¢ uktadany bezposrednio na
nim.
Obsypka rury
Obsypka rur musi by¢ wykonana po inspekcji 1 zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia.
Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po
zageszezeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki co
materiat do wykonania podsypki pkt. a). Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu
lub wyréwnania kierunku ulozenia przewodow. Obsypke nalezy wykonywaé warstwami
réwnolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac. Grubos¢ warstw nie powinna
by¢ wigksza niz 30cm. Jednocze$nie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw nalezy
usuwa¢ umocnienie wykopu zwracajac uwage na staranne wypelnienie wykopu
1 zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi
na rurocigg z samochodow wywrotek. Do wykonania wypelnienia nad strefag ochronng
rurociggu mozna przystagpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki.
Zasypke mozna wykonywac¢ z gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielko$¢ czastek nie
przekroczy 300mm. Na drogach publicznych w pasie jezdni Wykonawca do zasypki uzyje
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materiatow sypkich takich jak zwiry, pospotki i uzyska wskaznik zageszczenia zgodny
wymaganiami w pkt 2.11.4 normy PN-S-02205:1998 Zasypki wykopdéw na instalacje.
2.4.5 Wyloty kanalizacji deszczowe;j:
Konstrukcje wylotow do odbiornikow, wyposazenie wylotu jak rowniez renowacje, odmulenie
1 umocnienia skarp i dna cieku wykona¢ nalezy zgodnie z wymaganiami zarzadcow ciekow.

2.5 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.5.1 Nowowybudowana kanalizacja deszczowa nie moze spowodowac pogorszenia warunkow
uzytkowych terenéw na ktorych bedzie zlokalizowana inwestycja,
2.5.2 Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby nie uszkodzi¢ istniejacej
infrastruktury.
2.5.3 Nalezy odtworzy¢ teren do stanu sprzed realizacji inwestycji,

2.6 WYMGANIA W ODNIESIENIU DO ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH I WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Nowoprojektowane sieci uzbrojenia terenu powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krétszym
niz 30 lat.

CZESC INFORMACYJNA

3. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE PRAWO ZAMAWIJACEGO DO

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

3.1 Dziatka nr 31- 8 — wlasno$¢ Gminy Elk,

3.2 Dziatka nr 31-248/3 PKP S.A.,

3.3 Dziatka nr 31-253/5 — dziatka prywatna,

3.4 Uzgodnienia dotyczace wejs¢ na grunty obce, nie bedace we wiladaniu Gminy Etk
Wykonawca uzyska od wiasciciela na etapie projektu budowlanego. Na podstawie tych
uzgodnien 1 wykazu wszystkich nr dzialek Zamawiajacyprzygotuje oswiadczenie o
dysponowaniu gruntami na cele budowlane.

3.5 Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Gminy Elk pisemne zgody na wbudowanie,
umieszczenie kanalizacji deszczowej na gruntach prywatnych,

4. INNE POSIADANE INFORMACJE 1 DOKUMENTY NIEZBEDNE DO

ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 kopia mapy zasadniczej
Zamawiajacy nie posiada kopii mapy zasadniczej , a jedynie mape¢ pogladowa —zataczona do
PFU

4.2 wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia Zamawiajacy
nie posiada dokumentacji geotechnicznej dla przedmiotowej inwestycji Zakres badan nalezy
ustali¢ w oparciu o Zalgcznik nr 4 Sposdb przeprowadzenia badan geotechnicznych
1 okreslenia warunkow gruntowo - wodnych podloza nawierzchni do Rozporzadzenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz Rozporzadzenia z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
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4.3 Zamawiajacy zapewni Wykonawcy pomoc merytoryczng i pomoc w zakresie wszelkich
materiatéw dostgpnych w Urzedzie Gminy, a przydatnych w procesie projektowania
1 wykonawstwa.

9] 1

. ZALACZNIKI
5.1 Mapa pogladowa w skali 1:500.
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