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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

STWiORB D-00.00.00 - Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegolnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robét branzy drogowej, ktore zostang wykonane w ramach remontu drogi gminnej nr 177034N w
m. Chelchy.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB okreslaja wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a
takze stanowia material pomocniczy do opracowania przez Wykonawce Szczegolowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatdéw, wykonania robot i wymagane;j ich jakosci
oraz kontroli jako$ci robdt nalezy traktowac jako minimalne.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi STWiORB:

LISTA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH DLA ROBOT DROGOWYCH

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.02.02 Zdjgcie warstwy humusu
D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog i innych elementéw zagospodarowania pasa drogowego

D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.05A Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
D-05.03.05B Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01 Oznakowanie poziome
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
(nie wszystkie okreslenia zostaly uzyte w specyfikacjach dla przedmiotowego zadania)
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calo$¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czgsé¢
stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3.Dlugosé mostu - odleglo$¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostéw tukowych z nadsypka - odlegltos¢
w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.
1.4.4.Droga - wydziclony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz ze wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5.Droga tymczasowa (montaiowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.6.Dziennik Budowy —ksiazka zponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych.
1.4.7.Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.8.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi jezdnie.
1.4.9.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.10.  Konstrukcja nosna (przesito lub przesta obiektu) - cze$¢ obiektu oparta na podporach, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia
ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.4.11.  Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.4.12.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.13.  Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialdow oraz Robot.
1.4.14.  Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Roboét, zgodne zProgramem Funkcjonalno-Uzytkowym,
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.15.  Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruch pieszego.
1.4.16.  Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe
i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa Scieralna - gbérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu iczynnikow
atmosferycznych.
b) Warstwa wigigca - warstwa znajdujaca si¢ micdzy warstwag $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
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c) Warstwa wyrownawcza — warstwa stuzaca do wyrdwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadaé
si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢s¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac¢
si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg¢é¢ podbudowy speniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub
odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej

i) Warstwa odsqczajgca - warstwa shuzaca do doprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Niweleta - wysokoSciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na
okres budowy.

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji

nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig

urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy

urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen organizacji i

bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

PodloZe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu

umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Iniyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu

realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedsigwzigcie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem” — zaprojektowanie i kompleksowa realizacja nowego potaczenia

drogowego lub catkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju

podhuznym) istniejacego potaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek

zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,

rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z pelnej Sciany, stupdéw lub innych form konstrukcyjnych

np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie

realizacji zadania budowlanego.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona

w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szerokosé

chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy

od ruchu pieszego.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robdt oraz inne miejsca wymienione w

Umowie jako tworzace cze$¢ Terenu Budowy.

InZynier — Inspektor nadzoru inwestorskiego lub osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot, w
niektérych STWiORB uzyto dla tego okreslenia skrotu IK.

Warunki Kontraktu — Umowa na realizacje robdt budowlanych z Zamawiajacym lub inny dokument Zamawiajacego
okreslajacy warunki realizacji robot

Kontrakt — Umowa na realizacj¢ robot budowlanych z Zamawiajacym okreslajaca warunki wykonania zamowienia oraz
ceng realizacji

Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na Terenie Budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i STWiORB opracowanymi przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej Wykonawca pobierze z wlasciwego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej. Po przekazaniu Terenu Budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy. Koszty zwigzane
z wyznaczeniem osnowy geodezyjnej oraz ochrong punktow pomiarowych Wykonawca uwzglgdnia w cenie kontraktowe;.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca na wlasny koszt zorganizuje plac budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a w szczego6lnosci przepisami bhp,
uwzgledniajac w tym m.in.: lokalizacje zaplecza sanitarnego, sktadowania materiatow, koniecznie ogrodzenie terenu budowy lub miejsc
prowadzenia robot itp.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

1. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inzyniera, po przyznaniu Kontraktu, dokumentacj¢ projektowa w ilosci egzemplarzy okreslonych w Warunkach
Kontraktu na roboty objete kontraktem.

2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce.

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, z naniesieniem zmian na mape
zasadniczg z uzyskaniem potwierdzenia z wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z wersja elektroniczng
edytowalng w formacie zaakceptowanym przez Inzyniera)

- inwentaryzacj¢ techniczng i fotograficzna stanu technicznego drog oraz budynkow w pierwszej linii zabudowy przed przystapieniem do
realizacji zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich Administratorami i wlascicielami,

- dokumentacj¢ fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegdlnosci dla robot zanikajacych,
- opracowanie procedury podejmowania dziatan na wypadek przedostania si¢ do srodowiska substancji niebezpiecznych.
- projekt odwodnienia wykopow (jezeli zajdzie taka koniecznosc),

- projekt technologiczny prac hermetycznych na gazociagu (jezeli zajdzie taka konieczno$¢),
- projekty technologiczne i organizacyjne rob6t (kazdej koniecznej branzy)
- projekty organizacji ruchu na czas budowy
- projekty urzadzen technologicznych zabezpieczajacych ciagtos¢ ruchu pojazdow i pieszych na drogach i liniach transportu
szynowego (o ile wystepuja) oraz zapewniajacych dojazd i dojscie do obiektow na odcinku prowadzenia robot
- projekty tablic informacyjnych
- projekty fundamentow i konstrukeji wsporczych dla znakéw drogowych wg stalej organizacji ruchu,
- projekty szczegotowe tablic drogowych stalej organizacji ruchu
- aktualizacje projektu statej organizacji ruchu (w wypadku, gdy projekt statej organizacji ruchu przekazany przez Zamawiajacego
utraci wazno$¢)
- projekty technologiczne i organizacji robot dla wszystkich robot objetych kontraktem, w tym w szczegélnos$ci projekty odwodnienia
wykopow i terenu prowadzenia robot z uwzglednieniem szczegodlnych warunkoéw terenowych.
- projekty elementdéw i urzadzen technologicznych niezbednych do realizacji robdt (np. deskowan, rusztowan, pomostdéw, stanowisk
technologicznych, $cianek szczelnych, zabezpieczenia wykopow i innych).
- projekty tymczasowych obiektow do przeprowadzenia wod istniejacych ciekow w czasie prowadzenia robot (grodzie, rowy
tymczasowe, rurociagi tymczasowe i inne).
- projekty technologiczne i robocze wyszczegdlnione w Specyfikacjach Technicznych
- program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach (Dz. U. Nr 62,
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezeé:

(a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego zatwierdzenie przed

rozpoczeciem robdt rozbidrkowych,
(b) uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
(c) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i ztozenie
jej do wlasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych

Powyzsze opracowania powinny by¢ wykonane przez uprawnionych projektantow w ramach ceny kontraktowej. Koszt opracowan
nalezy uja¢ w catosci ceny kontraktowej zgodnie z pkt. 9.2.
Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ koniecznym uzupethienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i specyfikacje techniczne, na wiasny koszt, w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.
Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce przechodza na Zamawiajacego w najszerszym zakresie
przewidzianym przez prawo polskie z chwilg przekazania tej dokumentacji do uzgodnienia.

1.5.3.Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac si¢ z cata dokumentacja
i uja¢ wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych pozycji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Brak wyszczegolnienia w pkt. 9 odpowiedniej ST wymagan
wyszczegdlnionych w innych czesciach Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych.

Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ przekazang Dokumentacj¢ Projektowa oraz zglosi¢ wszystkie uwagi do ich zawarto$ci w
terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentéw. Wszystkie zgloszenia brakéow, ewentualnych btedéw, niescistosei itp. po tym



terminie nie mogg skutkowaé opdznieniami lub wstrzymaniem Robdt. Dziatania takie beda uznawane za wystepujace z winy
Wykonawcy Robot.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw, obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
warunkach Kontraktu. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa i wptynie to na niezadowalajaca jakosc¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze pelng odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia drogowe, ktore wystapity na
jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejetego terenu budowy, w wyniku braku dziatan lub zaniedban utrzymaniowych Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Robot az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

O ile zajdzie taka konieczno$¢, przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania
budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu Robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawceg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe,
ciaggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) w zwiazku z prowadzonymi Robotami, w okresie ich
realizacji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

W czasie wykonywania Robdot Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywacé i obstugiwaé wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, oswietlenie, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci ,itp. zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w odpowiednich miejscach, tablic informacyjnych. Wykonawca winien wykonac i zainstalowac tablice informacyjne
wymagane Prawem Budowlanym, ukazujace informacje dotyczace inwestycji, w ilosci i miejscach odpowiednich do zakresu i
lokalizacji Robot.

Takie tablice informacyjne beda utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas trwania Robot.

1.5.5.Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich Instytucji. (Zezwolenia te obejmuja
zezwolenia na zmian¢ ruchu, zezwolenia dotyczace trasy przejazdu pojazdow ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, na
uzywanie krotkofalowek, na rozpoczgcie robot lub na zmiang potozenia uzytecznosci publicznych, itd.).

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia
robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, ktore jednak nie zwalniaja
Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

1.5.6.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego
oraz obowiazkéw wynikajacych z Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia wydang dla
przedmiotowego zadania (petna tre$¢ decyzji zostata zamieszczona w projekcie budowlanym).

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, a tam gdzie to konieczne w poblizu ciekdow wodnych Wykonawca
wykona zabezpieczenia przeciwpowodziowe przylegtych terenow

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla srodowiska, 0s6b lub dobr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania,

c) przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych powodujacych powstawanie odpaddéw niebezpiecznych Wykonawca przygotuje
procedurg zagospodarowania odpadow produkcyjnych zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz.U. nr 62 z 20.06.2001 r.) i uzyska
uzgodnienie Inzyniera.

d) Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje¢ zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych.
2) $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,



e mozliwos$cig powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku
prowadzenia robot odwodnieniowych. W bezposrednim zasiggu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi
dojazdowe. Wokot kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu
zwierciadla wody gruntowej pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byt skrocony do minimum. Zaleca si¢ prowadzenie prac
odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje si¢ za wytworcg odpadow powstajacych w czasie budowy. Usunigcie odpadéw, ich wykorzystanie lub
unieszkodliwienie sa obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit Zadnych kosztow w tym z tytutu oplat za
gospodarcze korzystanie ze srodowiska

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem przepiséw i wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie
Kontraktowej

1.5.7.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.8.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko (lub inny dokument stwierdzajacy przydatnos¢ do stosowania
w robotach budowlanych w my$l obowigzujacych przepiséw prawa).

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

1.5.9.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku
z niewtasciwym prowadzeniem Robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢ w taki sposob, aby
stan naprawionej wtasnosci byl nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. W tym celu Wykonawca wykona
oceng stanu technicznego budynkow i innych obiektow, na ktdre moze mie¢ wptyw prowadzenie Robdt. Raporty z wykonanych ocen
nalezy przekazaé Inzynierowi przed rozpoczeciem Robot.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie
lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnos¢ w taki
sposob, aby stan naprawionej wlasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Nie wyklucza si¢ wystgpowania istniejacej infrastruktury podziemnej innej niz
w wyszczegolnionej w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego.

Nie wyklucza si¢ wystepowania urzadzen melioracji wodnych (saczkéw i zbieraczy drenarskich, kanatow odwodnienia) lub innych
urzadzen wodnych, ktére nie sg objgte panstwowa ewidencja urzadzen melioracyjnych lub urzadzen wodnych. W przypadku
wystapienia kolizji projektowanych obiektow z urzadzeniami melioracji wodnych lub innymi urzadzeniami wodnymi, nalezy
wykona¢ zabezpieczenie istniejacych urzadzen Iub ich przebudowe¢ w sposob uzgodniony z wilascicielem urzadzen, zapewniajac
cigglos¢ sptywu wod bez szkody dla gruntow sasiednich. Ewentualne koszty zwigzane z zabezpieczeniem lub przebudows urzadzen
nie podlegaja oddzielnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Umowne;.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wtadze lokalne
o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wladze oraz begdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji, na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W sytuacji koniecznosci wejscia w teren poza pas drogowy (w przypadkach nie objetych decyzja o ZRiD), w celu wykonania
infrastruktury technicznej lub innych koniecznych do wykonania robot w celu realizacji zaméwienia, wykonawca sprawdzi, czy
dysponuje umowg uzyczenia terenu, ewentualnie decyzja o ograniczeniu korzystania z nieruchomosci w celu wykonania w/w robot.
Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed
wejsciem w teren - wiasciciela nieruchomos$ci na ktorym beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zaj¢ciem terenu. Po
zakonczeniu robot - winien uporzadkowac teren, naprawi¢ zaistniate szkody i wyplaci¢ wilascicielom stosowne, uzgodnione
odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokot stwierdzajacy, iz ten nie rosci
sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.



Jezeli Teren Budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposdb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sasiedztwie Budowy, spowodowane jego dziatalnosciag. W celu uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony
wlascicieli istniejacych nieruchomo$ci, Wykonawca przed rozpoczeciem Robot powinien (na wlasny koszt) sporzadzi¢
inwentaryzacj¢ i oceng stanu technicznego istniejacych budynkow, studni i drég dojazdowych, lezacych w bezposrednim sasiedztwie
pasa drogowego oraz w strefie wptywu drgan oraz innych skutkow prowadzenia Robot, dokumentujac stan techniczny tych obiektow.
Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bgdzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie b¢da one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Za wszelki ewentualne szkody zwigzane z czasowym zajeciem dziatek lezacych poza projektowanym pasem drogowym, zwigzane
np. z przebudows infrastruktury technicznej, magazynowaniem materiatow, itp. odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca
ma obowigzek przywrdcenia dziatki do stanu pierwotnego badz do naprawy lub zados¢uczynienia w wysokoS$ci ustalonej w trakcie
negocjacji lub przed wiasciwym sadem.

W celu uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych, przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi
dokumentacje stanu technicznego istniejacych drog lokalnych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do cigzkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca
potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z administratorami drog oraz do wykonania ,,przegladu
zerowego” stanu tych drog. Wyniki przegladu zerowego Wykonawca przekaze Inzynierowi. O fakcie przegladu Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ administratora drogi.

Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po drogach, ktorych stan zostat
zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

Jezeli obshuga komunikacyjna realizowanej inwestycji bedzie odbywata si¢ drogami publicznymi Wykonaweca jest zobowigzany do
uzgodnienia obstugi komunikacyjnej w odpowiednim zarzadzie drogi dojazdowe do placu budowy, lokalizacje zjazdow, sposob
utwardzenia zjazdow.

Wykonawca zobowigzany jest do mycia samochodéw wyjezdzajacych z budowy i niezwlocznego usuwania zanieczyszczen
spowodowanych przez te pojazdy.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drog lub obiektow zlokalizowanych
w pasie drogowym lub ich sasiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wilasny koszt w
uzgodnieniu z wlascicielem drogi lub innym wtascicielem uszkodzonego terenu Iub obiektu.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany w trakcie budowy zapewni¢ tymczasowy dostep do pdl lezacych po drugiej stronie projektowane;j
drogi w zwigzku z koniecznoscia prowadzenia prac rolnych i wypasania bydta.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepisow i wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;j.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych i oznakowanych o no$nosci
obiektach mostowych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania
si¢ z wystgpujacymi ograniczeniami w tym zakresie i do dostosowania do nich sposobu dostaw materialdw, sprzetu i urzadzen na
plac budowy. Rozpoznanie, o ktérym mowa, powinno by¢ wykonane na etapie sporzadzania oferty, a wystgpujace ograniczenia
nalezy uwzgledni¢c w cenie kontraktowej. Zmiana warunkow dojazdu w czasie trwania kontraktu stanowi element ryzyka
Wykonawcy, ktore powinno by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkow zostaly usunicte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

W przypadku spowodowania uszkodzen istniejacych jezdni, obiektow inzynierskich lub innych obiektéw przez pojazdy Wykonawcy,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawa uszkodzonych drég i obiektow, ktora zostanie przeprowadzona w
uzgodnieniu z ich wtascicielem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na Budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z warunkow Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi szczegdtowy plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256).
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie z Umowy.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczgcia do
daty wystawienia Swiadectwa Przejgcia.



Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe
nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy
i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem Robot i w sposdb ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle zlub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.14. Roéwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne
towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w Warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy
sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawcg i przedlozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska, badania archeologiczne i inne dzialania przy zabytkach

W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robo6t ziemnych przedmiotu, co do ktorego istnieje podejrzenie, ze jest zabytkiem
archeologicznym, Wykonawca jest zobowiazany wstrzyma¢ w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego
znalezienia oraz niezwlocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw stosownie do przepisow prawa oraz
Zamawiajacego. JeSli w przypadku opisanym powyzej Wojewodzki Konserwator Zabytkow nakaze przeprowadzenie
archeologicznych badan wykopaliskowych Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i tak zorganizuje roboty, aby
przedmiotowy teren udostgpni¢ Zamawiajacemu na okres niezbgdny do wykonania badan (wynikajacy z zakresu prac wskazanych w
decyzji konserwatora zabytkow). Wykonawca robdt budowlanych zobowigzuje si¢ do wspodldzialania z Wykonawca prac
archeologicznych w celu jak najszybszego zwolnienia przez archeologdéw terenu prac archeologicznych pod roboty budowlane. Za
koordynacje tej wspotpracy odpowiedzialny jest Inzynier. Wykonawca robdt budowlanych bedzie niezwlocznie przekazywal
Zamawiajacemu kopie wszystkich dokumentéw dotyczacych badan archeologicznych i innych dziatan zwigzanych z obiektami
zabytkowymi.

1.5.16. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczgciem Robot budowlanych oraz w trakcie prowadzenia robdot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest sprawdzi¢
teren budowy pod katem wystgpowania niewybuchoéw i niewypalow. Prace nalezy przeprowadzi¢ na calej szerokosci pasa
drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
przerwania robdt, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i
niezwlocznego powiadomienia Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materialéw i wyrobow budowlanych

1. Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., [Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1570, z
2018r. poz. 650.], wyrdb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na rynku krajowym, jezeli nadaje si¢
do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wilasciwosciom uzytkowym i
zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym, w ktérych ma on by¢ zastosowany w sposob trwaty, spetnienie podstawowych wymagan, o ktorych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane.

2. Wyréb budowlany objety norma zharmonizowang lub zgodny z wydana dla niego europejska ocena techniczng, moze by¢
wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na rynku krajowym wylacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzor
oznakowania CE okresla zalacznik I do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008
r. ustanawiajacego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkéw wprowadzania produktow do
obrotu i uchylajacego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

3. Wyr6b budowlany nieobjety norma zharmonizowana, dla ktorej zakonczyt si¢ okres koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17 ust.
5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostala wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu
lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostal oznakowany znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla zatacznik nr 1 do
ustawy.

4. Oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza si¢ na wyrobie budowlanym, dla ktérego producent sporzadzit, na swoja wylaczna
odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, zwang dalej "krajowa deklaracja".
Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji zgodnie z wtasciwg przedmiotowo Polska



Normg wyrobu lub krajowa ocena techniczng, nalezy odnie$¢ do tych zasadniczych charakterystyk, ktéore maja wplyw na
spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu. Informacje
o wlasciwos$ciach uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu mozna podaé
wylacznie, o ile zostaty okre§lone w krajowej deklaracji.
5. Przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia znaku budowlanego na wyrobie budowlanym producent ponosi odpowiedzialno$¢
za zgodno$¢ tego wyrobu zdeklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi, wymaganiami okre§lonymi w ustawie oraz
w przepisach odrgbnych, majacymi zastosowanie do tego wyrobu.
6. Krajowa oceng techniczng wydaje si¢ dla wyrobu budowlanego:
a) nieobjetego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu, albo
b) jezeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny przewidziana
w Polskiej Normie wyrobu nie jest wlasciwa, albo
c) jezeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadnicze;j
charakterystyki wyrobu budowlanego.
7. Wyrdéb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2
pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu
w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, ajego wilasciwosci uzytkowe
umozliwiaja spelnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie zzasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym
udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wilasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie
z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Zasady wprowadzania do obrotu lub udostepniania na rynku krajowym wyrobow budowlanych, zasady kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku oraz wtasciwos$¢ organdw w zakresie wykonywania zadan
administracyjnychi obowiazkéw wynikajacych z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5) okresla ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., [Dz. U. Nr 92 poz.
881, 2004 r., tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1570, z 2018r. poz. 650.] oraz rozporzadzenia wykonawcze okreslone na podstawie powyzej
wskazanej ustawy.

W przypadku wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisow
prawa obowiazujacych przed dniem wejscia w Zycie ustawy ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., [Dz. U. Nr 92 poz.
881.2004 r.. tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1570, z 2018r. poz. 650.] nalezy stosowaé przepisy przejsciowe.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do Robot,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow
do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédla uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob
ciagly spetniaja wymagania WWiORB i STWiORB w czasie realizacji Robét.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wlaczajac w to zrodlta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢é Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organow administracji
panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow pochodzacych ze zrodet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy iinne jakie okaza si¢ potrzebne w zwiazku z
dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materialdow miejscowych beda formowane w hatdy
i wykorzystane przy wykonaniu niwelacji terenu, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Materialy pochodzace z rozbiorek

Materiaty pochodzace z rozbidrek nadajace si¢ do przetworzenia na pelnowarto$§ciowy materiat do budowy drég, m.in.: destrukt
bitumiczny z frezowania nawierzchni bitumicznych, podbudowa rozbieranych drég, kostka brukowa, itp., powinny zostaé
przetransportowane w miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca w zakresie robot rozbidrkowych
zobowiazany jest do segregacji materiatdow petlnowartosciowych oraz nienadajacych si¢ do ponownego wbudowania. Segregacja
materiatow podlega akceptacji Inzyniera. Materiaty niezakwalifikowane jako petnowarto§ciowe (nienadajace si¢ do ponownego
wbudowania) Wykonawca zobowigzany jest przetransportowac na wysypisko. Drobnowymiarowe elementy betonowe, w tym kostka
betonowa, obrzeza betonowe powinny zosta¢ utozone na paletach. Koszty zwigzane z segregacja materialow, utozeniem elementow
drobnowymiarowych na paletach (w tym koszt palet) oraz zatadunkiem, transportem i wytadunkiem we wskazanym przez



Zamawiajagcego miejscu ponosi Wykonawca uwzgledniajac je w poszczegoélnych pozycjach kosztorysowych. W przypadku
materiatéw wskazanych przez Inzyniera jako niepelnowartosciowe koszty zatadunku, transportu, wytadunku oraz utylizacji odpadow
ponosi Wykonawca. Wykonawca moze wykorzysta¢ jako material na cele budowlane w ramach realizowanego zadania jedynie za
zgoda Zamawiajacego.

Koszt zwigzany z rozbiodrka, transportem, zwalka (utylizacja) w/w materiatow Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej, w
odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Wykonawca bedzie postgpowal zgodnie z zapisami wlasciwych STWiORB i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz.U.nr.62 z
20.06.2001).

Elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce uzgodnione z
odpowiednim wiascicielem sieci uzbrojenia.

Koszt transportu nie podlega osobnej zaplacie i Wykonawca uwzgledni go w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach
kosztorysowych dot. przebudowy sieci uzbrojenia terenu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i zlozone w miejscu
uzgodnionym z Inzynierem. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktoérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany, (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do Robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania begda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.7. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod

produkcji z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda

stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni, musza by¢ spetnione nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtow w czasie przeprowadzania
inspekecji,

b) Inzynier begdzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialow
przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosc¢
wykonywanych Robdt. Podstawowy sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WWiORB, STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inzyniera zdys-
kwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych Roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;,
STWIiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskoOw na o$ i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spehiajace tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowania odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajacym, Dokumentacja Projektowa,
uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, Projektu Organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzadzen obcych. W
przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego
wlascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy ujac je w
Cenie Kontraktowe;j.
Ponadto Wykonawca jest zobowiazany do oczyszczenia terenu robot z ewentualnych pozostatych w/na gruncie fundamentow, ptyt
betonowych, elementow zelbetowych, gruzu itp. Wszelkie koszty wynikajace z Robot i czynnosci wyzej wymienionych, nie podlegaja
odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca bedzie prowadzil Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii i metod wykonania Robot, za ktore jest
odpowiedzialny.
Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robdt, Program Zapewnienia Jakosci lub inne
Projekty wymagane w STWiORB.
Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace przyjetych rozwigzan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrgbnej zaplacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujaé w
Cenie Kontraktowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntdw w przypadku koniecznosci wejscia na tereny dziatek, nie
bedacych we wladaniu Zamawiajacego, jak rowniez do ponoszenia optat za dzierzawe tego terenu.
Wykonawca w ramach prowadzonych Robét uzyska niezb¢dne pozwolenia, zgody i decyzje wymagane prawem na
czasowe zaj¢cia na wykonanie Robot wraz ze zgltoszeniem Robot, zwigzanych z przebudowa rowow melioracyjnych,
ciggow drenarskich i ciekow (o ile zachodzi taka koniecznosc).
Podczas prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie punktéw geodezyjnych,
ktére podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych
powiadomi¢ odpowiednie starostwo.
Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z usunigciem
kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociagowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego
tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy ujac¢ je w Cenie Kontraktowe;j
Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przetaczen istniejacych mediow i uzgodni je z ich odbiorcami (zaktady
pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;.
Wykonawca usunie z pasa drogowego wszelkie reklamy, bilbordy (facznie z fundamentami) itp. Koszty z tego tytulu Wykonawca
powinien uja¢ we wlasciwej pozycji kosztorysu ofertowego branzy drogowej. Koszty z tego tytutu Wykonawca ujmie we wlasciwej
pozycji Kosztorysu Ofertowego branzy drogowe;.
Wykonawca przed rozpoczgciem Robot zinwentaryzuje 1 przeniesie w miejsce uzgodnione z okolicznymi Parafiami i Inzynierem
obiekty kultu religijnego (kapliczki). Koszty z tego tytutu Wykonawca ujmie we wtasciwej pozycji Kosztorysu Ofertowego branzy
drogowej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow Robodt zgodnie
z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.
Bledy popehione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem btgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.
Wykonawca jest zobowiazany do uporzadkowania terenu po wykonanych robotach do stanu sprzed wykonania prac.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow Robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach Umowy, STWiORB, Dokumentacji Projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera
beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program Zapewnienia Jakosci. W Programie
Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony wykonywania sposob realizacji Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie Robot, zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego,
STWiORB oraz ustaleniami Inzyniera.
Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:
a) cze$¢ ogblna opisujacy:
- organizacje¢, wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét, prac projektowych i wykonania pozostatych
Dokumentéw Wykonawcy,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- sposob zapewnienia warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
- wykaz zespotoéw projektowych i roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych prac projektowych i pozostatych
Dokumentéw Wykonawcy oraz elementow Robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i1 kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a
takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb iforme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i1 sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robdt,

- sposob postgpowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady Kkontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zalozona jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdéw oraz Robot z czg¢stotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania,
prébki do badan nalezy pobieraé w obecno$ci Inzyniera. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywana kontroli, pobierania probek i badania materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania,
a Wykonawca i producent materialow powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej pomocy.

Inzynier dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robot z wymaganiami i STWiORB na podstawie wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak i
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykazg rozbiezno$¢ z raportami Wykonawcy, to Inzynier oprze si¢ albo na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow i robot z STWiORB albo zleci sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie dodatkowych badan przez
niezalezne laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty tych badan i pobierania probek poniesione zostang przez strong, ktorej
wyniki nie zostang potwierdzone.



6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, dla ktérych zostaty wydane dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu
lub udostgpniania na rynku krajowym materiatow zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., [Dz. U. Nr 92 poz.
881, 2004 r., tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1570, z 2018r. poz. 650.].

W przypadku wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisow
prawa obowiagzujacych przed dniem wejscia w zycie ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., [Dz. U. Nr 92 poz. 881,
2004 1., tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1570, z 2018r. poz. 650.] nalezy stosowaé przepisy przejsciowe.

We wszystkich szczegotowych specyfikacjach technicznych, w miejscach, gdzie odniesiono si¢ do dokumentéw stwierdzajacych
przydatno$¢ do stosowania materiatdw budowlanych nalezy przyja¢, ze wymagane sg dokumenty okreslone na podstawie ustawy o
wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., [Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1570, z 2018r. poz. 650.] lub
obowiazujace zgodnie z przepisami przejsciowymi do powyzszej ustawy oraz rozporzadzen wykonawczych (aprobaty techniczne,
krajowe oceny techniczne, deklaracje wlasciwos$ci uzytkowych itp.).

W przypadku materiatéw, dla ktorych powyzej wskazane dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan be¢da odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoscei:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw Robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbioré6w Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowa-
dzal,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
(2) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow
dokumentujac narastajaco postgp rzeczowy robot. Wpisow do Rejestru Obmiarow dokonuje Kierownik Budowy i s3a one
potwierdzane przez Inzyniera.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.




(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zZyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWIORB.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie $lepym lub ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j

Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej , objetosci beda wyliczone w [m?] jako dtugo$¢ pomnozona
przez sredni przekroj.

Tlosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych
to Wykonawca powinien posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe musza by¢ przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Wagi
powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane przez Wykonawce w sposdb zapewniajacy zachowanie
doktadnosci wg. norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢$ciowym lub koncowym odbiorem robédt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
W sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi
obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci, jakos$ci 1 kompletnosci wykonanych Robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jako$¢ i ilo§¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB, oraz ustaleniami Inzyniera.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i kompletnosci wykonanych odcinkéw lub czgsci Robot, w stanie nadajacym si¢
do uzytkowania. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje
Inzynier.



84. Odbioér ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartos$ci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera/Zamawiajacego.

Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektows i odpowiedniej STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Robot Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupeiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej, Dokumentacji Projektowej i odpowiedniej STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
Umowy.

2. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (podstawowe z dokumentow Umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB i ewentualnie PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow zgodnie z STWiORB i ewentualnie PZJ.
Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,

o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen.

9. Sprawozdanie kierownika budowy wraz z o§wiadczeniem o zakonczeniu Robot.

10. Protokoty odbioréw czesciowych i robot zanikajacych (podlegajacych zakryciu).

11. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu (oryginat + 1 kopia).

12. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemplarze).

13. Wersje elektroniczna dokumentacji powykonawczej — nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.
W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy Komisja.

Nownkw

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowe;j
w przypadku braku ST dal grupy robot.

Cena jednostkowa obejmuje:

-robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

-warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
-wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzgledni¢ ponizsze koszty okoto inwestycyjne:

- koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,

- koszty ustawienia, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych,

- koszty ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen zabezpieczajacych plac budowy, $wiatet ostrzegawczych, zapor, ogrodzenia
itp.,

- koszty projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji przewiazek, objazdow,
przejazdéw i oznakowania czasowej organizacji ruchu,

- koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego oraz naprawy sieci drog publicznych wykorzystywanych przez Wykonawce do
transportu technologicznego oraz objazdow dla ruchu publicznego,

- koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym $lepym kosztorysie jest ostateczna i
wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne STWIORB D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu (umowy) 1 Wymagan Ogdlnych zawartych w_STWIORB D- 00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie. Powyzej opisany koszt nie stanowi
odrebnej zaplaty i powinien by¢ wliczony w calo$ciowa cene umowna.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach dostosowania do Warunkow Kontraktu Wykonawca ma obowiazek uwzglgdni¢ w cenie ewentualne koszty zwigzanie z
wykonywaniem robot, a w szczegolnosci:

-Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

-Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot.
-Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

-Oplaty/dzierzawy terenu

-Przygotowanie terenu

-Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

-Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

-Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

-Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet
-Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

-Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

-Usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania

-Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.4. Koszty zwigzane z prowadzeniem robdt na terenie kolejowym

Koszty zwigzane z prowadzeniem robdt na trenie kolejowym obejmuja:

(a) koszty opracowania Regulaminu Tymczasowego,

(b) koszty zamknig¢ torow, wylaczenia napigcia w sieci trakcyjnej 1 osygnalizowanie miejsca robot
(c) koszty wprowadzenia ograniczen szybkosci,

(d) koszty nadzoru ze strony PKP nad prowadzonymi robotami

(e) koszty transportu pracownikow nadzoru kolejowego oraz sygnalistow

(f) koszty dzierzawy terenu PKP,

(g) koszty tymczasowej komunikacji zastepcze;j,

(h) koszt wytyczenia istniejacych urzadzen kolejowych,

(i) koszty dokumentacji powykonawczej,

(j) koszty innych czynno$ci wymienionych w warunkach wydanych przez PKP
(k) koszty przywrocenia terenu kolejowego do poprzedniego stanu.

9.5. Instalacje tymczasowe

Dla wykonania robot kontraktowych przy zabezpieczeniu ciagtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na terenie
objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potaczen tych sieci i instalacji tymczasowych w
uzgodnieniu z uzytkownikami sieci. Wystapi¢ moze rowniez potrzeba czasowych wylaczen sieci z eksploatacji w uzgodnieniu z ich
uzytkownikami (np. dla wykonania spie¢ sieci projektowanych z istniejacymi, dla wykonania rob6t pod napowietrznymi liniami
energetycznymi lub w innych przypadkach).

Dostosowany do zaktadanej technologii i organizacji koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wylaczen sieci z
eksploatacji wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla wlasciciela sieci za takie wylaczenia nalezy przewidzie¢ w kalkulacji ceny
jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych lub w cenie innych robot kontraktowych, dla wykonania ktorych wystapi
potrzeba wykonania tymczasowych sieci lub czasowych wytgczen sieci z eksploatacji.

Koszt wykonania tych robot nalezy przewidzie¢ w kalkulacji ceny jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

3.
4.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2008, nr 25, poz. 150 z dnia 23 stycznia 2008r. - tekst
jednolity wraz z pozniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010, nr 185, poz. 1243 z dnia 14 wrzesnia 2010, tekst jednolity, z
pOzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadéw (Dz. U. nr 152, poz. 1736).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003
nr 220, poz. 2181; z pdézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzanie ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu iformy planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009, nr 151, poz. 1220, tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2009
1., z poézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2012, nr 0, poz.
985);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2008, nr 199, poz. 1227, z pdézniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.
U. 2007, nr 120, poz. 826 wraz z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
oraz badan archeologicznych (Dz. U. 2011, nr 165 poz. 987);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami

Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., [Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1570, z 2018r.
poz. 650.],



