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CZESC OPISOWA

SEOWNIK, DEFINICJE:

W programie funkcjonalno-uzytkowym, nastgpujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ustalone

jak ponizej:

* Zamawiajgcy— Gmina Ekk, ul. T. Kosciuszki 28A, 19 — 300 Eik

* Wykonawca— oznacza osobe fizyczng , osobg prawng albo jednostke organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega si¢ o udzielenie zamdéwienia publicznego zlozyla oferte lub
zawarla umowg w sprawie zaméwienia publicznego.

* Przepisy prawa — oznaczajg wszelkie krajowe lub lokalne przepisy prawne, ustawy, statuty,
uchwaly, zarzadzenia i inne prawa i regulaminy wydane przez wladze publiczna,

* Normy - oznaczaja normy niezbedne do prawidfowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zamOwienia,

* PFU - skrét oznacza niniejszy Program F unkcjonalno — Uzytkowy

* Inwestycja/zaméwienia — Budowa przylaczy wodociggowych w  celu zabezpieczenia
przeciwpozarowego na ulicy Akacjowej w Mrozach Wielkich oraz na dz. Nr 143 w m. Sedki

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie (wykonanie prac projektowych) oraz wykonanie
robét budowlanych dla inwestycji polegajacej na ,Budowa przylacza wodociagowego w celu
zabezpieczenia przeciwpozarowego na ulicy Akacjowej w Mrozach Wielkich oraz na dz. Nr 143
w m. Sedki”. W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ przyltacze wodociagowe wraz
z uzbrojeniem majacym na celu zaopatrzenia w wodg do celéw przeciwpozarowych zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz.
1030) terenu znajdujacego sie po obu stronach drog lezacych na dz. nr 45-143 obreb Sedki, dz. nr 29-
120 obreb Mrozy Wielkie. W zakres zaméwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac
do prawidlowego funkcjonowania przylaczy wodociggowych w m. Mrozy wiclkie oraz Sedki,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Nalezy wykonaé wszystkie niezbedne opracowania
projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania zam6wienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i warunkami umowy oraz
zbudowac i uzyskaé¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie (w tym decyzje
jezeli jest konieczna). Szczegdlowy zakres rzeczowy robdt przewidzianych do wykonania w ramach
obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU).

Podstawg wykonania robét budowlanych powinna by¢ dokumentacja projektowa, kt6ra Wykonawca
sporzadzi we wlasnym zakresie. Zakres prac projektowych powinien obejmowaé:
* projekt budowlany wykonany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego(Dz. U. z 2012 r. poz.462)
* projekty wykonawcze wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.z 2013 r. poz.1129).
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e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno —uzytkowego (Dz. U.z 2013 r. poz.1129).

o kosztorysy ofertowe opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie uzytkowym /Dz. U. z 2004 r. Nr 130,
poz. 1389/.

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC ROBOT
Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w PFU nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ w szczegdInosci nastgpujace roboty:
- rurociag przylacza wodociagowego p.poz,
- urzadzenia odcinajace, napowietrzajace,
- punkty pomiarowe,
- urzadzenia shuzace do celow pozarowych,
- przebudowa urzadzen, sieci i instalacji kolidujacych z inwestycja,
- wszelkie tymczasowe urzadzenia i budowle,
Dla potrzeb oszacowania robdt Zamawiajacy na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500
oznaczyt orientacyjny przebieg przylacza:
a) Zalacznik nr 1 do PFU — orientacyjny przebieg przylacza wodociggowego w celu zabezpieczenia
przeciwpozarowego na ulicy Akacjowej w Mrozach Wielkich,
b) Zalacznik nr 2 do PFU — orientacyjny przebieg przylacza wodociggowego w celu zabezpieczenia
przeciwpozarowego na dz. nr 143 w m. Sedki
Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja ze rodzaje robdt i ilosci okreslone w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym sa wartosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej. Szczegdlowe rozwiazania wpltywajace na zwigkszenie robét stanowiag
ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZMOWIENIA
1.2.1 Polozenie geograficzne i administracyjne
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Sgdki oraz Mrozy Wielkie, gm. Elk
1.2.2 Podstawowe przepisy prawne, w ktérych zawarte sa wymagania, ktére powinna
spelnia¢ dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. z 2016 poz.290 z pdzniejszymi
Zmianami).
b) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. 2015 poz. 139),
¢) Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj. z 2016 poz.1440 z pdzn. zm.),
d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2017 poz. 519),
e) Ustawa z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U 2015

poz.199),

f) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U z 2015 poz. 469),

g) Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
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h) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989)

i) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030)

1) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz. 133).

k) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. 22012 poz. 463)

I) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego

m)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
Wz0réw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiorke, zgloszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub
rozbidrke (Dz. U. z 2016r. poz. 1493 z pézn.zm.).

n) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126).

0) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.z 2013 r. poz.1129)

p) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953
z pozn. zm.).

q) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2016 r.poz. 1570)

r) Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (t.,j. Dz. U. z 2012r. poz. 1137
z pdzn. zm.)

1.2.3 Wymagania Zamawiajjcego dotyczace akeeptacji propozycji rozwiazan projektowych,
ktore zostang zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym oraz rysunkach kierowanych
do realizacji.

Wykonawca w ramach umowy powinien wykonaé wszelkie prace projektowe

I opracowania niezbedne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych,
uzgodnien, pozwolen i opinii majacych na celu wykonanie przedmiotu zamdwienia oraz
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane oraz bezterminows zgode na lokalizacje i wbudowanie przylacza wodociagowego w
przypadku Iokalizacji na gruntach nie bedacych wlasnoscig Gminy Etk

Wszystkie opracowania maja takze na celu ocen¢ przez Zamawiajacego prawidlowosci
przyjetych rozwigzan projektowych i prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia przez
Wykonawce.

1.2.2.3 Na dokumentacje techniczne i inne opracowania skladaja sie:

a) koncepcja programowo-przestrzenne spetniajgce warunki programu funkcjonalno-
uzytkowego. Koncepcja winna zawieraé rysunki wraz z opisem technicznym,
technologicznym i materialowym planowanych rob6t budowlanych pod katem
zgodnosci z PFU i SIWZ,



b) projekt budowlany wraz z wymaganymi opiniami, zezwoleniami, uzgodnieniami

¢) projekty organizacji ruchu stalej i tymczasowej na czas wykonywania robdt wraz
z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i zatwierdzen,

d) wykonanie badan geotechnicznych i opinii geotechnicznych,

e) kosztorys ofertowy przewidzianych robot budowlanych zawierajacy:

- przedmiar robét zawierajacy szczegélowe wyliczenia oraz odniesienia podstawy
wyceny do STWiOR

- kosztorys skrécony

- tabele elementow scalonych,

- kalkulacje szczegélowa ceny jednostkowe;j,

f) uzyskanie wszelkich warunkow realizacji inwestycji od gestorow sieci,

g) uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezb¢dnych do realizacji inwestycji,
Wykonawca na kazdym etapie na biezaco bedzie uzgadnial z Zamawiajagcym w formie
pisemnych notatek proponowanych rozwigzan projektowych. Wykonawca po wykonaniu
poszczegdlnych etapow tj. po wykonaniu odpowiednio koncepcji, projektu budowlanego
i projektu wykonawczego bezwzglednie uzyska na pismie akceptacje Zamawiajacego. I tak:

- do wykonania projektu budowlanego wykonawca przystapi po uzyskaniu akceptacji

koncepcji,

- Wykonawca skieruje projekt budowlany do zatwierdzenia decyzja o pozwoleniu na
budowe przez wilasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej po
uzyskaniu akceptacji projektu budowlanego,

- Wykonawca skieruje projekty wykonawcze do realizacji po uzyskaniu akceptacji
projektow wykonawczych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot

Do akceptacji Wykonawca przekaze Zamawiajacemu po 2 egz. poszczegdlnych opracowan

a po uzyskaniu akceptacji Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu poszczegdlne opracowania w
podanych ponizej ilosciach:

- koncepcj¢ programowo-przestrzenng - 2 egz.

- projekt budowlany (zatwierdzony decyzja o pozwoleniu na budowe) - 2 egz.

- projekty wykonawcze - 3 egz.

- inne opracowania - 2 egz.
Zamawiajacy bedzie wydawal akceptacj¢ poszczegdlnych opracowan w terminie do 10 dni

roboczych od dnia ich przekazania do siedziby Zamawiajacego. Ilo$¢ przygotowanych
dokumentacji jest dla Wykonawcy dowolna ale nie mniejsza niz wymaga to obowiagzujace prawo.
Przekazane Zamawiajagcemu dokumentacje beda shuzyty do oceny wykonywanych robét i beda
w dyspozycji Zamawiajacego. Przed zlozeniem wniosk6w o pozwolenie na budowe
Zamawiajacy przekaze bez zbednej zwloki oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomosciami na
cele budowlane, pod warunkiem dostarczenia zgdéd innych podmiotéw na dysponowanie
nieruchomoscig na cele budowlane dla dzialek nie bedacych wiasnoscia Gminy Elk. W dniu
przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kopie kazdej decyzji
o pozwoleniu na budoweg oraz 1 oryginal zatwierdzonego projektu budowlanego. Pozostale
dokumentacje Wykonawca sporzadzi dla siebie we wlasnym zakresie.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu calo$¢ opracowanej dokumentacji w  wersji
elektronicznej formatach edytowalnych rysunki: .dwg, .dxf tekstowe: .doc lub .rtf. oraz
nieedytowalnej .pdf. Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spdjna
z dokumentacja w wersji papierowej. Przedmiary i kosztorysy nalezy przedlozy¢ w formie
pozwalajacej na otwarcie w programie kosztorysowym NORMA — format .ath
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1.2.4 Inne uwarunkowania

a)

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zaméwienia.
Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zaméwienia wynikajg:

-z decyzji lokalizacji celu publicznego (jezeli jest wymagana),

-z warunkéw wydanych przez ZUG (Zesp6t Ustug Gminnych,

- dokumentacji geotechnicznej,

- map sytuacyjno-wysokosciowych,

- map ewidencji gruntéw wraz z wykazem wiascicieli i wiadajgcych,

- istniejacego uzbrojenia terenu,

- istniejacego ukladu drég.

b) Uwarunkowania pozostale.

Wykonawca w ramach zaméwienia musi uzyskaé mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow
projektowych obejmujace caty konieczny teren,

Wykonawca w ramach zaméwienia wykona przed pracami projektowymi badania
geotechniczne, ktére przedstawi Zamawiajacemu do wgladu,

Wykonawca wniesie stosowne oplaty za uzgodnienia dokumentacji,

Wykonawca musi uzyskaé decyzje administracyjne w zakresie wycigcia drzew lub krzewéw,
kolidujacych z przedmiotem zaméwienia oraz wniesé stosowne oplaty wynikajace z decyzji
administracyjnych wraz z przygotowaniem niezbgdnej dokumentacji,

uzyskanie zgody wlasciciela nieruchomosci w celu wykonania wszelkich robét budowlanych,
uzyskanie zgody wiascicieli dzialek na wbudowanie i lokalizacj¢ przytacza wodociggowego,
Wykonawca musi w ramach zaméwienia uzyska¢ wszelkie inne materiaty oraz decyzje
administracyjne niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych (decyzja lokalizacji celu publicznego, decyzje
wodnoprawne, decyzje o uwarunkowaniach srodowiskowych zgody na realizacje
przedsigwzigcia, decyzje o wycince drzew, decyzje zajecia pasa drogowego),

Wykonawca musi usungé wszelkie kolizje a dokumentacje ich usuniecia uzgodnié
z gestorami odpowiednich mediéw wraz z przygotowaniem niezbednych dokumentacii.
Wykonawca zaptaci za usuniecie tych kolizji. Wykonawca w trakcie prowadzenia robét
budowlanych powiadomi i zglosi usunigcie kolizji do odbioru odpowiednim gestorom
medidw.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z organizacjg placu budowy, w tym koszty
mediow konieczne na etapie budowy. Wszelkie umowy przylaczeniowe na okres
wykonywania robot budowlanych zawieraé bedzie Wykonawca.

Wykonawca uzyska decyzje o zajeciu pasa drogowego wraz z przygotowaniem niezbedne
dokumentacji. Wszelkie koszty zwiazane z zajgciem pasa drogowego ponosi Wykonawca.
Wykonawea musi przygotowaé projekt ruchu zastgpczego na czas prowadzenia robdt,
uzgodni¢ go oraz stosowaé. Wszelkie koszty zwigzane z organizacja ruchu zastepczego
ponosi Wykonawca.

Gruz budowlany oraz inne materialy pochodzace z rozbiérek, demontazu lub
makroniwelacji Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt do usuniecia lub
zagospodarowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wynagrodzenie ryczaltowe
obejmuje takze koszty poddania odpadow budowlanych (odpadéw betonowych, ziemi,
gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub
ekonomicznych bedzie to niemozliwe lub nieuzasadnione, to koszty przekazania powstalych
odpadéw do unieszkodliwienia poniesie Wykonawea. Wykonawca zobowiazany jest
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udokumentowaé Zamawiajagcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy. Zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia
2012 roku o odpadach wytwércg odpadéw powstajacych w wyniku $§wiadczenia ustug w
zakresie budowy, rozbidrki, remontu obiektoéw, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz
sprzatania, konserwacji i napraw jest podmiot, ktdry $wiadczy ustuge, chyba ze umowa
o $wiadczenie ustugi stanowi inaczej. Wszelkie materialy pochodzace z rozbiorki, ktore nie
nadaja sie¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca w ramach zaméwienia wywiezie do
utylizacji na wysypisko odpadéw. Wszelkie grunty pochodzace z robét ziemnych
Wykonawca w ramach zamdwienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadéw lub
wbuduje, jezeli projekt to przewiduje.

Optaty za przylaczenie do sieci wynikajace z technicznych warunkéw przylaczenia lub z
umow przylaczeniowych zostang wniesione przez Zamawiajacego.

Oplaty za umieszczenie urzadzen nie zwiazanych z droga w pasie drogowym zostana
whniesione przez Zamawiajacego.

Wszelkie optaty srodowiskowe, skladowiskowe, za utylizacje materialéw pochodzacych z
rozbidrek ponosi¢ bedzie Wykonawca.

¢) Uwarunkowania wykonania dokumentacji.
Dokumentacja techniczna powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz normami.

d) Uwarunkowania terminowe.
Termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania decyzji o pozwoleniach na budowy,
zakonczenia calosci rob6t budowlanych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z art.
55 ustawy — Prawo budowlane, okreslony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia.

1.3 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE
Wykonanie przylaczy wodociggowych ma na celu zaopatrzenie w wode do zewng¢trznego gaszenia

pozaru.

1.3.1 Stan istniejacy:
a) ul. Akacjowa w m. Mrozy Wielkie posiada status drogi wewngtrznej gminnej o nr 413N
o nawierzchni gruntowej.
b) dz. nr 45-143 posiada status drogi wewngtrznej gminnej o nr 565N o nawierzchni gruntowe;.

1.3.2

Stan projektowany

a) przylacze wodociggowe na ul. Akacjowej nalezy poprowadzi¢ od sieci wodociggowe]j

zlokalizowanej na dz. nr 29-117 — droga publiczna gminna 177037N

b) przylacze wodociggowe nalezy poprowadzi¢ od sieci wodociagowej znajdujacej si¢ na dz. nr

45-158 — droga powiatowa bedaca w zarzadzie Powiatowy Zarzad Drog w Etku

1.4 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

1.4.1
a)

b)
<)

d)

€)

Informacje ogdlne

wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu przylacza wodociggowej powinny
by¢ oparte tylko na materiatach posiadajacych aprobaty techniczne.

nowo zaprojektowany i wybudowany wodociag ma mie¢ srednice¢ min. o 90 .

przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy zarzadcy drogi, wiascicieli nieruchomosci
oraz wlasciciela sieci.

projekt przylaczy nalezy opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celow
projektowych w skali 1:500

autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak réowniez
udokumentowana przynalezno$¢ do Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.
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1.4.2 Szczegolowe wielkosci poszezegdinych obiektow budowlanych

a) zapotrzebowanie na cele pozarowe nalezy przyja¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
(rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych),

b) przylacza wodociagowe nalezy zaprojektowaé na dzialce stanowigcej wlasno$¢ gminy Etk
wzdhiz granicy dzialki.

¢) wlgczenia do istniejacych sieci wodociagowych,

d) rury przytacza wodociagowego nalezy posadowié ponizej strefy przemarzania gruntu,

e) rozmieszczenie hydrantéw nalezy projektowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. nalezy
stosowa¢ hydranty nadziemne.

f) trasa sieci wodociggowej powinna by¢ prowadzona po trasie zblizonej do linii prostej,

g) szczegdlowe wytyczne techniczne oraz warunki przylaczenia planowanego przylacza uzyskaé
od jednostki Zesp6t Ustug Gminnych,

h) rurociag z rur z tworzyw sztucznych — przekréj zgodnie z obliczeniami

i) okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczef lub pomniejszych przyjetych parametréw
powierzchni lub wskaznikéw wg PFU
Zakres dopuszczalnych odchylen:

e dlugosci rurociggdw: +10%
® przekrojow rurociggdw: +25%
2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 WYMAGANIA OGOLNE
2.1.1 Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:

a) przygotowania harmonogramu ogélnego prac projektowych i rob6t budowlanych,

b) sporzadzenia mapy do celéw projektowych,

¢) przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich
podstawie, w imieniu Zamawiajacego, zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot,
W oparciu o obowigzujace przepisy, opracowania dokumentacji projektowej w formie
planéw rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu rob6t budowlanych, dokladng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania.
Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajgcemu. W szczeg6lnosci dotyczy to opracowania i przygotowania do zlozenia
kompletnego wniosku, wraz ze wszystkimi dokumentami stanowigcymi niezbedne
zalaczniki, o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz Jjej uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego. W tym zakresie Zamawiajacy dokona podpisania przygotowanego
kompletnego wniosku najpézniej w ciaggu 7 dni roboczych od dnia jego dostarczenia do
siedziby Gminy Efk. Inwestor, Gmina Elk, zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania
wniosku w przypadku razgcych bledéw lub zaniechan stwierdzonych w trakcie weryfikacji
wniosku, o czym w ciggu 7 dni od dnia otrzymania wniosku poinformuje na pismie
Wykonawce.

d) opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Projektu Wykonawczego,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych na wszystkie
realizowane elementy, przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego. Postanowienia
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru w Jakimkolwiek elemencie,
w szczegolnosci w zakresie wymagan dotyczacych odchylek geometrycznych oraz
parametrow wytrzymalo$ciowych nie moga byé bardziej liberalne niz odpowiadajace im

-9.



wielkosci zawarte w warunkach technicznych, Polskich Normach i innych ogolnie
stosowanych w budownictwie przepisach.
e) przygotowania i dostarczenia do Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo — finansowy robét

budowlanych w ciggu 3 dni po dostarczeniu kompletu dokumentacji technicznej,

f) wykonania wszystkich robét budowlanych w zakresie wynikajacym z programu
funkcjonalno — uzytkowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, pozwoleniami,
uzgodnieniami, z wymaganiami podanymi w Szczegélowych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt,

g) ustanowienie kierownika rob6t/budowy posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami
budowalnymi w zakresie sieci wodociggowych,

h) wykonania wszelkich préb i sprawdzen zgodnie z wymaganiami podanymi
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot,

i) prowadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami ST wraz z pobieraniem prébek
i dostarczaniem ich organom kontrolnym Zamawiajacego (Nadzér Inwestorski zapewnia
Zamawiajacy). Laboratorium prowadzace badania musi uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego
przed przystapieniem do realizacji prac,

j) biezacej obstugi geodezyjnej wraz z wykonywaniem biezacych inwentaryzacji elementow
zakrywanych oraz sporzadzeniem pomiaru powykonawczego zarejestrowanego w osrodku
dokumentacji geodezyjno - kartograficzne;j.

k) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

) uzyskaé decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania badz uzyskac
zaswiadczenie o przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego zgloszen o zakonczeniu robét
budowlanych, jezeli beda wymagane.

m) zglosi¢ do odbioru oraz uzyskaé protokét odbioru stwierdzajacy poprawnos$¢ rozwiazan
zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia ZUG Etk.

n) przekaza¢ zrealizowany obiekt Zamawiajagcemu,

0) udzielenia rekojmi i gwarancji na zasadach okreslonych w umowie

Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy
(w tym w szczegblnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego stosowne
doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, musza spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry.
Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych zadaniem.
Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrolg wykonywanych robét budowlanych.
2.1.2 Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:
a) rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed zlozeniem wniosku
o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej lub decyzji o pozwoleniu na budowg oraz
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
przed ich skierowaniem do wykonawcy robdt budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,
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b) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoéci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawezych i w specyfikacjach technicznych przed wbudowaniem jakiegolwiek
materialu wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody zamawiajacego na jego
zastosowanie.

c) sposéb  wykonania  rob6t budowlanych w  aspekcie  zgodnosci wykonania
z projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi oraz wiedzg i sztuka
budowlang.

d) uzyte wyroby budowlane w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci
z dokumentami budowy,

€) jakos$¢ wykonania robét i dokladnosé montazu,

f) prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen ,

Dla zapewnienia wspélpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych
oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzadzania realizacja umowy w osobie inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej, bedacego
koordynatorem dzialan pozostalych inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.

2.1.3 Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wyniki
dzialalnosci w zakresie:

a)
b)
c)
d)
€)
f)

organizacji robot budowlanych,

ochrony srodowiska,

warunkéw bezpieczenstwa pracy,

zabezpieczenia robét przed dostgpem os6b trzecich,
zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowg
zapewnienia bezpiecznego uzytkowania z drogi,

2.1.4 Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

a)

b)

Odbiory robét zanikajacych i zakrywanych - wpisy w dzienniku budowy Kierownika Budowy/
Robét potwierdzone wpisami Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy. Kierownik Budowy zgtasza wpisem w dziennik budowy oraz pisemnie do
Zamawiajacego fakt zakoriczenia prac i gotowo$é do dokonania odbioru koncowego. W ciaggu 7
dni roboczych Zamawiajacy: Inspektor Nadzoru potwierdza ten fakt wpisem w dziennik budowy
Jjednoczes$nie  Zamawiajacy wyznaczajac  termin  dokonania  odbioru koncowego
w ciagu 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia dokonanego przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru uzna, Ze przedmiot umowy nie nadaje si¢ do dokonania
odbioru konicowego poinformuje Wykonawce wpisem w dziennik budowy i pisemnie
0 odmowie dokonania odbioru koncowego wraz z uzasadnieniem. Powodem odmowy dokonania
odbioru koncowego moze by¢:

* brak lub niekompletnos¢ dokumentaciji powykonawczej. zamawiajacy dopuszcza fakt
zlozenia mapy powykonawczej celem rejestracji i przekazanie niezarejestrowanego
pomiaru wraz z kopia poswiadczenia zlozenia.

* niezakonfczenie prac budowlanych w tym réwniez wykonczeniowych i porzadkowych po
wykonaniu rob6t budowlanych.

* brak kompletu odbioréw robét zanikajacych i zakrywanych.
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e wbudowanie materialdw niezgodnych z umowsa lub niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie, oraz takich, ktére nie uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru.

e brak uporzadkowania terenow sgsiednich w przypadku korzystania.

¢ brak zaspokojenia roszczen 0sob i podmiotdw trzecich wynikajacych ze szk6d powstatych
w wyniku prowadzenia robdt budowlanych, a co, do ktérych Zamawiajacy powziat
informacje o i ich wystapieniu.

* wykonanie robot budowlanych niezgodnie z warunkami decyzji pozwolenia na budowe

¢ brak odbioréw gestorow sieci przebudowany kolizyjnego uzbrojenia,

e brak odbioru gestoréw sieci zgodnie z wydanymi warunkami,

e wykonanie prac lub spowodowanie jakiejkolwiek sytuacji z winy wykonawcy
uniemozliwiajacej Zamawiajagcemu uzyskanie zwrotu kosztéw w ramach uzyskanego
dofinansowania, w przypadku takim Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ pokrycia
szkody z wynagrodzenia naleznego wykonawcy robot.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia r¢kojmi i gwarancji na wykonane przez siebie roboty na
okres podany w ofercie Wykonawcy lub zadany przez Zamawiajacego. Okresy ten liczony jest od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia. W okresie rekojmi Wykonawca jest
zobowigzany do bezplatnego usunigcia usterek i wad powstalych w trakcie uzytkowania przedmiotu
zamowienia.

2.2 OPIS WYMAGAN DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

2.2.1 Przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji projektant jest zobowiazany
przedstawi¢ Zamawiajacemu koncepcjg rozwigzan projektowych:

a) plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 z naniesionym przebiegiem sieci wodociggowej,

2.2.2 Dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej beda realizowane roboty zwiazane

z budowa sieci wodociggowej powinna sklada¢ si¢ z nastgpujacych opracowan
i projektow:

a) branza sanitarna — przylacza wodociagowe,

b) w przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym — projekt zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji istniejacych sieci infrastruktury technicznej z planowanym zamierzeniem
budowlanym,

¢) wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowe;j,

d) oswiadczenie ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno
—budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu ktoremu ma shuzy,

e) szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét,

f) przedmiary robot,

g) informacja BiOZ

h) harmonogram rzeczowo finansowy

i) kosztorys ofertowy,

2.2.3. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana:

a) na aktualnej mapie do celow projektowych w skali 1:500

b) na podstawie wlasnych pomiar6w sytuacyjno — wysokosciowych

¢) na podstawie wlasnych badan geotechnicznych i opinit geotechniczne;j

d) zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego koncepcja,
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e) warunkow uzyskanych od gestoréw sieci oraz zarzadcéw drog,
f) na podstawie uzyskanych przez Wykonawce uzgodnien, decyzji administracyjnych, pozwolen

224

wymaganych odrgbnymi przepisami,
Dokumentacja powinna zosta¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi,
normami oraz wymogami podanymi w punkcie 1 Opis 0g6lny przedmiotu

2.3 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY I PRAC
ROZBIORKOWYCH

a)
b)

<)

d)

g)

Wejscie Wykonawcy z robotami moze nastapi¢ po przekazaniu terenu budowy przez
Zamawiajacego potwierdzonym protokolem przekazania terenu budowy.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi dokladng dokumentacje¢ fotograficzng
stanu istniejacego,

Przygotowanie do robét ziemnych oraz roboty przygotowawcze.

W miejscach gdzie wystgpuje, przed rozpoczeciem robét nalezy usuna¢ cato$¢ humusu. Humus

do wykorzystania nalezy zgromadzi¢ w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym lub na terenie
Wykonawey. Humus konieczny do wykonania prac wykonczeniowych majacych na celu
doprowadzenie terenéw przylegtych do stanu pierwotnego po wykonanych robotach
zasadniczych zostanie pozyskany z terenu robét lub dostarczony przez Wykonawce.

Obiekty przeznaczone do rozbidrki.
Drogi do rozbiérki nalezy rozebra¢ zgodnie z technologia prowadzenia robdt nawierzchniowych.

Calos¢ gruzu i elementow z rozbidrki nalezy wywiez¢ na skladowisko odpadéw. Wszelkie koszt
rozbidrek, utylizacji, wywozy, sktadowania, oplat, ochrony $rodowiska ponosi Wykonawca.
Materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania, odwiezie wiasnym transportem i zlozy
W magazynie Zamawiajacego. Z przekazania materialow rozbidrkowych nalezy sporzadzié
protokot podpisany przez obie strony.

Istniejace zadrzewienie.
Nalezy zabezpieczy¢ istniejace drzewa przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt

budowlanych.

Zagospodarowanie terenu budowy
Wykonawea jest zobowiazany do utrzymania w stanie przejezdnosci drogi oraz dojscia do

przylegtych posesji. W czasiec wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: kladki i mostki
tymczasowe itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widocznosci w dziefh i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia
zabezpieczajace bedy akceptowane przez Zamawiajacego. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem W  sposéb  uzgodniony
z Zamawiajagcym przez umieszczenie, w miejscach ‘i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktorych tresé bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne beds utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy lezy po stronie
Wykonawcy.

zaplecze terenu budowy
Wykonawca wykona zaplecze biurowo-socjalne terenu budowy. Zaplecze powinno zawieraé

pomieszczenia sanitarno-higieniczne i socjalne, ktére powinny spetnia¢ wymogi podane
w przepisach BHP.
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2.4 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO SIECI WODOCIAGOWEJ

2.4.1 Doprowadzenie wody
Sie¢ wykona¢ z rur PE RC SDR17, umozliwiajgc tym samym mozliwe poZniejsze przylaczenie sig
odbiorcow do sieci wodociggowej. Przylagcze wodociagowe nalezy zakofczy¢ hydrantem
zewnetrznym pozarowym. Przylacze wodociagowe spelni¢ rowniez wymogi dostaw wody
o jako$ci odpowiadajacej Rozp. Ministar Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Po wykonaniu rob6t budowlano — montazowych nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnoscei,

dezynfekcj¢ oraz badanie wody.

a) Budowa przylacza wodociggowego w celu zabezpieczenia przeciwpozarowego na ulicy
Akacjowej w Mrozach Wielkich
W ulicy Jasminowej dz. nr 117 nalezy wcia€ si¢ do istniejacego wodociggu PVC dnl160 mm
przy zjezdzie w ulice Akacjowa dz. nr 120. Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu
odejscia od sieci wodociggowej rurami PE RC SDR17 ci$nieniowymi wodociggowymi w
granicach pasa drogowego. Dhugos¢ tego odcinka bedzie wynosita okolo 280 m. Sieé
wodociggowsa nalezy poprowadzi¢ przez catg ulice Akacjowa umozliwiajac tym samym
mozliwe pdzniejsze przylgczenie si¢ odbiorcow do sieci wodociggowej. Na sieci
wodociggowej nalezy zamontowaé hydranty nadziemne pozarowe.

b) Budowy przylacza wodociggowego w celu zabezpieczenia przeciwpozarowego na dz. nr 143
w m. Sedki
Nalezy wykona¢ wcinke do istniejacego wodociagu PVC dnll0 mm na dz. nr 42/1.
Przebudowa polega¢ begdzie na rozbudowie sieci wodociagowej rurami PE RC SDR17
ci$nieniowymi wodociggowymi w granicach pasa drogowego do dz. nr 143 obrgb 45.
Dlugosé tego odcinka bedzie wynosita okoto 200 m. Umozliwi to przylaczenie si¢ odbiorcow
do sieci wodociggowej oraz montaz hydrantéw pozarowych.
Po wykonaniu rob6t budowlano — montazowych nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci,
dezynfekcj¢ oraz badanie wody.

2.4.2 Rury i ksztaltki — PE RC cisnieniowe SDR17 laczone przez zgrzewanie doczolowe lub za
pomoca ksztaltek elektrooporowych. Polaczenia kolnierzowe skrecane Srubami nierdzewnymi.
Rury oraz wszelkie elementy faczace je musza by¢ materialami pierwszej klasy, o regularnym
kolowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zarysowan, rozwarstwien, porowatych struktur
i innych defektow. Przy przejsciu przez drogg nalezy zastosowac rur¢ oslonowa.

2.4.3 Zasuwy odcinajace
Na przewodach wodociggowych nalezy stosowa¢ zawory roéwnoprzelotowe, kotnierzowe
z miekkim zamknigciem, z Zeliwa sferoidalnego na cisnienie PN10 lub PN16. Wrzeciono zasuwy
powinno by¢é wykonane ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty
powloka z gumy EPDM. Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw zeliwne
z napisem ,,woda”. Polgczenia kolnierzowe nalezy izolowa¢ r¢kawami termokurczliwymi lub tasma
PE. Wokoét skrzynek do zasuw nalezy wykonaé opask¢ z betonu B-15. Zasuwy w wykopie nalezy
ukladaé na podiozu betonowym — blok oporowy. Zasuwe nalezy umiesci¢ tak aby ulatwi¢ odciecie
przewodu w razie niebezpieczenstwa. Zastosowac materiat producenta AVK, Jafar lub rownowazne
Montaz zasuw zgodnie z zaleceniami producenta. Zasuwy powinny posiada¢ obowigzujace atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakosci 950 9001.

2.4.4 Hydranty pozarowe
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Na przewodach wodociggowych nalezy stosowaé hydranty z samoczynnym odwodnieniem,
podwdjnym zamknigciem oraz z zabezpieczeniem przed ztamaniem. Montowac¢ je nalezy z zasuwa
odcinajgca.

Rozmieszczenie hydrantéw nalezy projektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia

W wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139). Na sieci wodociaggowej nalezy stosowaé

hydranty nadziemne o $rednicy @ 80 mm. W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie

nie ma mozliwosci montazu hydrantu nadziemnego zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub gdzie
wystepuje utrudnienie ruchu , dopuszcza sig stosowanie hydrantéw podziemnych.

24.5 Ze wzgledu na materiat rur (PE RC) zgodnie z zaleceniami producenta nie jest wymagane
stosowanie podsypki i zasypki. Zasypanie rur nalezy wykonaé rodzimym gruntem sypkim bez
gruzu i kamieni. W pasie jezdni Wykonawca do zasypki uzyje materialow sypkich takich jak
zwiry, pospolki i uzyska¢ wskaznik zageszczenia zgodny wymaganiami w pkt 2.11.4 Zasypki
wykop6w na instalacje normy PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne --
Wymagania i badania

2.4.6 Wszystkie materialy stosowane do wykonania wodociggu muszg by¢ zgodne z ustawa
o wyrobach budowlanych, musza posiadaé aktualny atest PZH dopuszczajgcy do kontaktu z woda
pitng, a producent jest obowiazany posiadaé certyfikat ISO 9001 lub inny rownowazny systemem
zarzadzania jakoscig.

2.5 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.5.1 Nowowybudowane przylacze wodociggowe nie moze spowodowaé pogorszenia warunkow
uzytkowych terenéw na ktérych bedzie zlokalizowana inwestycja,
2.5.2 Przejscie pod drogg o nawierzchni z asfaltobetonu wykona¢ metodg przecisku,
2.5.3 Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie uszkodzié¢ istniejacej
infrastruktury.
2.5.4 Nalezy odtworzy¢ teren budowy do stanu sprzed realizacji inwestycji,
2.5.5 Odbudowa drég o jezdni zwirowych i gruntowych,
a) doziarnienie i wymieszanie skladnikéw warstw gornych i dolnych, rozécielenie
i 0 ponizszych warstwach:
- warstwa gorna nawierzchni z kruszywa niezwigzanego 0-31,5 Cnr gr. 15 cm
- warstwa dolna nawierzchni z kruszywa niezwiazanego 0-31,5 Cng gr. 12 cm
b) profilowanie i wyréwnanie z nadaniem spadkow  poprzecznych i podhiznych
umozliwiajacych odplyw wody z nawierzchni jezdni,
¢) zaggszczenie poprzez uwatowanie poszczegélnych warstw do osiagnigcia wskaznika
zageszezenia nie mniejszego niz 0,98 zgeszczenie z recznym usunigciem nieréwnosci
d) utrzymanie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych
dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byla ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze
zbiornikéw przewoznych. Nawierzchnia powinna byé réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana)
przez samochody na calej jej szerokosci. Pojawiajace sie wklesnigeia po okresie pielegnaciji
wyréwnuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardow. Wczesne
wyréwnanie wklesnig¢ zapobiega powstawaniu wybojéw. Jezeli mimo tych zabiegéw tworzg sie
wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wyciaé pionowo i usung¢, dosypaé $wiezej mieszanki
zwirowej, wyprofilowac i zagescié wibratorem pltytowym lub recznym ubijakiem
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2.6 WYMGANIA w ODNIESIENIU DO ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH I WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH
Nowoprojektowane sieci uzbrojenia terenu powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krétszym niz
30 lat.
CZESC INFORMACYJNA

3. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE PRAWO ZAMAWIJACEGO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
3.1 Dzialka nr 45 - 143 — wlasno$¢ Gminy Elk,

3.2 Dzialka nr 45-158 — wlasno$¢ Powiat Etcki w zarzadzie Powiatowy Zarzad Drog w Etku,

3.3 Dziatka nr 29-120 — wlasno$¢ Gminy Eik,

3.4 Uzgodnienia dotyczgce wejs¢ na grunty obce, nie bgdace we wladaniu Gminy Etk Wykonawca
uzyska od wiasciciela na etapie projektu budowlanego. Na podstawie tych uzgodnien i wykazu
wszystkich nr dzialek Zamawiajacy przygotuje oswiadczenie o dysponowaniu gruntami na cele
budowlane.

3.5 Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Gminy Elk pisemne zgody na wbudowanie,
umieszczenie przylacza wodociaggowego na gruntach prywatnych,

4. INNE POSIADANE INFORMACJE 1 DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
4.1 kopia mapy zasadniczej
Zamawiajgcy nie posiada kopii mapy zasadniczej , a jedynie mape pogladowa — zalaczona do
PFU
4.2 wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia Zamawiajacy
nie posiada dokumentacji geotechnicznej dla przedmiotowej inwestycji
4.3 Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy pomoc merytoryczna i pomoc w zakresie wszelkich
materialdéw dostepnych w Urzedzie Gminy, a przydatnych w procesie projektowania
i wykonawstwa.
5. ZALACZNIKI
5.1 Zalacznik nr 1 do PFU — orientacyjny przebieg przylacza wodociaggowego w celu zabezpieczenia
przeciwpozarowego na ulicy Akacjowej w Mrozach Wielkich,
5.2 Zalacznik nr 2 do PFU — orientacyjny przebieg przytacza wodociggowego w celu zabezpieczenia
przeciwpozarowego na dz. nr 143 w m. Sedki,
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