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CZĘŚĆ OPISOWA 

SŁOWNIK, DEFINICJE: 
W programie funkcjonalno-użytkowym, następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie 
ustalone poniżej: 
 Zamawiający– Gmina Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19 – 300 Ełk 
 Wykonawca– oznacza osobę fizyczną , osobę prawną  albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego 
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.  

 Przepisy prawa –  oznaczają wszelkie krajowe lub lokalne przepisy prawne, ustawy, statuty, 
uchwały,  zarządzenia i inne prawa i regulaminy wydane przez władzę publiczną, 

 Normy – oznaczają normy niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i wykonania 
przedmiotu zamówienia 

 PFU – skrót oznacza niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy 
 Inwestycja/zamówienia – przebudowa ul. Kopernika w Stradunach wraz z parkingiem 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (wykonanie prac projektowych) oraz wykonanie 
robót budowlanych dla inwestycji polegającej na „Przebudowa ulicy Kopernika w Stradunach z 
parkingiem”. W zakres wykonania nie wchodzi II etap budowy (parking usytuowany wzdłuż ul. 
Kopernika). 

W ramach przedmiotowej inwestycji zostaną zrealizowane następujące zadania: 
a) jezdnia z chodnikiem jednostronnym, 
b)  parking wraz z drogami manewrowymi, 
c) oświetlenie parkingu i ulicy, 
d) odwodnienie utwardzonych terenów, 
e) kanalizacja deszczowa (odprowadzenie wód opadowych do rzeki), 
f) skrzyżowanie ul. Kopernika z DK 65 
g) dowiązanie do skrzyżowania z ul. T. Kościuszki 

Podstawą wykonania ww. robót powinna być dokumentacja projektowa, którą Wykonawca 
sporządzi we własnym zakresie. Zakres prac projektowych powinien obejmować: 

 projekt budowlany wykonany zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. z 2012 r. poz.462) 

 projekty wykonawcze wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 02 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno  – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129). 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót wykonane zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno  – użytkowego (Dz. 
U. z 2013 r. poz.1129). 
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 kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych  w programie użytkowym   / Dz. U. z 2004 r. Nr 
130, poz. 1389/. 

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ ROBÓT 
Przedstawione powierzchnie , długości oraz inne ilości sztuk i kompletów mają charakter 
orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych. 

1.1.1. Roboty rozbiórkowe 

 nawierzchnia brukowa na długości około 70m – 340m2 

 oprawy oświetleniowe z linii napowietrznej – 5 szt. 
1.1.2. Drogi – ul. Kopernika 

 kategoria drogi: D 

 kategoria ruchu: KR3 

 nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr.8 cm w krawężniku betonowym 15x30cm 

 długość: około 203 m 

 szerokość: 5m 

 powierzchnia ok. 1210 m2 
1.1.3. Miejsca postojowe 

 zatoka dla autobusów – 1szt o wym.3,0x18m ze skosami 1:1 

 miejsca postojowe dla samochodów osobowych o wym. 2,5x5,0 m: 65 szt. 

 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o wym. 3,6x5,0m – 2 szt. 

 nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm w krawężniku betonowym 15x30cm 

 powierzchnia ok. 1400 m2 
1.1.4. Chodnik  

 długość około 260m 

 szerokość ok. 1,5m 

 nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm w obrzeżu betonowym 8x30cm 

 powierzchnia ok. 510 m2 
1.1.5. Oświetlenie: 

 Oświetlenie ulicy (jezdnia i chodnik) nowa linia oświetleniowa: linia kablowa doziemna 
latarnie oświetlenia ulicznego w ilości wynikającej z obliczeń zg z pkt. 2.5.2,  

 oświetlenie miejsc postojowych nowa linia oświetleniowa: linia kablowa doziemna, 
latarnie oświetlenia miejsc postojowych w ilości wynikającej z obliczeń zg z pkt. 2.5.2, 

1.1.6. Odwodnienie terenu utwardzonego – powierzchniowe za pomocą korytek betonowych 
odwadniających z odprowadzeniem wody do rzeki Ełk za pomocą rurociągu (ok. 25m).  

1.1.7. Zjazd publiczny 

 nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm  

 powierzchnia ok.. 40 m2 
1.1.8. Montaż nowego oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z uzgodnioną i 

zatwierdzoną organizacją ruchu. 
1.1.9. Zieleń urządzona: 

 trawnik ok. 500m2 
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 usunięcie kolidujących drzew i krzewów, 
Dla potrzeb oszacowania robót Zamawiający  przekazuje mapę sytuacyjno – wysokościową w 
skali 1:500 z zaznaczonym orientacyjnym zakresem planowanych robót – Załącznik nr 1 do PFU 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją że rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie 
funkcjonalno-użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu 
dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią 
ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.    

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 
1.2.1 Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinna 

spełniać dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne: 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. z 2016 poz. 290 z późniejszymi 

zmianami). 
b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj. z 2016 poz.1440 z późn. zm.) 
c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2017 poz. 519), 
d) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U z 2015 poz. 469) 
e) Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
f) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz.124). 

g) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz. 133). 

h) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463) 

i) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w 
sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i 
przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu 
na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016r. poz. 1493 z późn.zm.). 

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno  – użytkowego (Dz. 
U. z 2013 r. poz.1129) 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z 
późn. zm.). 

n) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. z 2016 r.poz. 1570) 
o) Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z 

późn. zm.) 
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1.2.2 Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji propozycji rozwiązań 
projektowych, które zostaną zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym oraz 
rysunkach kierowanych do realizacji. 
1.2.2.1 Wykonawca w ramach umowy powinien wykonać wszelkie prace projektowe  
i opracowania niezbędne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych 
mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia. W skład tych decyzji, których 
uzyskanie jest konieczne wchodzą decyzja o pozwoleniu na budowę i decyzja o pozwoleniu 
na użytkowanie (ewentualnie zgłoszenie zakończenia wykonywania robót budowlanych) a 
jeżeli będą konieczne także decyzje wodno-prawne, czy też decyzje o uwarunkowaniach 
środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia, czy decyzje o wycince drzew, decyzje 
zajęcia pasa drogowego, uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawa do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane nie będące we własności Gminy Ełk. Wszystkie 
opracowania mają także na celu ocenę przez Zamawiającego prawidłowości przyjętych 
rozwiązań projektowych i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia przez 
Wykonawcę. 
1.2.2.3 Na dokumentacje techniczne i inne opracowania składają się: 

a) koncepcja programowo-przestrzenne spełniające warunki programu funkcjonalno-
użytkowego. Koncepcja winna zawierać rysunki, opis technicznym, 
technologicznym i materiałowym planowanych robót budowlanych, metodykę 
doboru warstw konstrukcyjnych nawierzchni umożliwiających weryfikacje pod 
kątem zgodności z PFU i SIWZ, 

b) projekt budowlany z opracowaniami poprzedzającymi i towarzyszącymi w tym 
obliczenia konstrukcji nawierzchni, 

c) projekty wykonawcze, 
d) projekty organizacji ruchu stałej i tymczasowej na czas wykonywania robót wraz z 

uzyskaniem wszelkich uzgodnień i zatwierdzeń, 
e) wykonanie badań geotechnicznych i opinii geotechnicznych, 
f) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót na podstawie 

ogólnych specyfikacji technicznych wydawanych przez GDDKiA dla każdej z 
branż. 

g) kosztorys ofertowy przewidzianych robót budowlanych zawierający: 
- przedmiar robót zawierający szczegółowe wyliczenia oraz odniesienia podstawy 
wyceny do STWiOR 
- kosztorys skrócony 
- tabelę elementów scalonych, 
- kalkulację szczegółową ceny jednostkowej, 

h) uzyskanie wszelkich warunków realizacji inwestycji od gestorów sieci 
i) uzyskanie pozwoleń na odprowadzanie wód opadowych oraz budowę urządzeń 

wodnych, 
j) uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji 

inwestycji, 
Wykonawca na każdym etapie na bieżąco będzie uzgadniał z Zamawiającym w formie 
pisemnych notatek proponowanych rozwiązań projektowych. Wykonawca po wykonaniu 
poszczególnych etapów tj. po wykonaniu odpowiednio koncepcji, projektu budowlanego i 
projektu wykonawczego bezwzględnie uzyska na piśmie akceptację Zamawiającego. I tak: 

- do wykonania projektu budowlanego wykonawca przystąpi po uzyskaniu 
akceptacji koncepcji, 
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- Wykonawca skieruje projekt budowlany do zatwierdzenia decyzją o pozwoleniu 
na budowę przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej po 
uzyskaniu akceptacji projektu budowlanego, 

- Wykonawca skieruje projekty wykonawcze do realizacji po uzyskaniu akceptacji 
projektów wykonawczych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót 

Do akceptacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 2 egz. poszczególnych opracowań 
a po uzyskaniu akceptacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poszczególne 
opracowania w podanych poniżej ilościach: 

- koncepcję programowo-przestrzenną    - 2 egz. 
- projekt budowlany (zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na budowę)  - 2 egz. 
- projekty wykonawcze     - 3 egz. 
- inne opracowania        - 2 egz. 

Zamawiający będzie wydawał akceptację poszczególnych opracowań w terminie do 10 dni 
roboczych od dnia ich przekazania do siedziby Zamawiającego. Ilość przygotowanych 
dokumentacji jest dla Wykonawcy dowolna ale nie mniejsza niż wymaga to obowiązujące 
prawo. Przekazane Zamawiającemu dokumentacje będą służyły do oceny wykonywanych 
robót i będą w dyspozycji Zamawiającego. Przed złożeniem wniosków o pozwolenie na 
budowę Zamawiający przekaże bez zbędnej zwłoki oświadczenia o dysponowaniu 
nieruchomościami na cele budowlane. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający 
przekaże Wykonawcy kopię każdej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 1 oryginał 
zatwierdzonego projektu budowlanego. Pozostałe dokumentacje Wykonawca sporządzi dla 
siebie we własnym zakresie. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość opracowanej dokumentacji w wersji 
elektronicznej formatach edytowalnych rysunki: .dwg, .dxf tekstowe: .doc lub .rtf. oraz 
nieedytowalnej .pdf. Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z 
dokumentacją w wersji papierowej. Przedmiary i kosztorysy należy przedłożyć w formie 
pozwalającej na otwarcie w programie kosztorysowym NORMA – format .ath 

1.2.3 Inne uwarunkowania 
a) Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia. 

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają: 

- z wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
- z decyzji lokalizacji celu publicznego, 
- zapewnień i technicznych warunków przyłączenia do gestorów mediów, 
- dokumentacji geotechnicznej, 
- map sytuacyjno-wysokościowych, 
- map ewidencji gruntów wraz z wykazem właścicieli i władających, 
- istniejącego uzbrojenia terenu, 
- istniejącego układu dróg. 

b) Uwarunkowania pozostałe. 
- Wykonawca w ramach zamówienia musi uzyskać mapy sytuacyjno-wysokościowe 

do celów projektowych obejmujące cały konieczny teren. 
- Wykonawca w ramach zamówienia wykona przed pracami projektowymi badania 

geotechniczne, które przedstawi Zamawiającemu do wglądu. 
- Wykonawca wniesie stosowne opłaty za uzgodnienia dokumentacji. 
- Wykonawca musi uzyskać decyzje administracyjne w zakresie wycięcia drzew lub 

krzewów, kolidujących z przedmiotem zamówienia oraz wnieść stosowne opłaty 
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wynikające z decyzji administracyjnych wraz z przygotowaniem niezbędnej 
dokumentacji. 

- Wykonawca musi w ramach zamówienia uzyskać wszelkie inne  materiały oraz 
decyzje administracyjne niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 
(np między innymi decyzje wodnoprawne jeżeli będą wymagane, ). 

- Wykonawca musi usunąć wszelkie kolizje a dokumentacje ich usunięcia uzgodnić z 
gestorami odpowiednich mediów wraz z przygotowaniem niezbędnych 
dokumentacji. Wykonawca zapłaci za usunięcie tych kolizji. Wykonawca w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych powiadomi i zgłosi usunięcie kolizji do odbioru 
odpowiednim gestorom mediów. 

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z organizacją placu budowy, w tym 
koszty mediów konieczne na etapie budowy. Wszelkie umowy przyłączeniowe na 
okres wykonywania robót budowlanych zawierać będzie Wykonawca. 

- Wykonawca uzyska decyzję o zajęciu pasa drogowego wraz z przygotowaniem 
niezbędnych dokumentacji. Wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego 
ponosi Wykonawca. 

- Wykonawca musi przygotować projekt ruchu zastępczego na czas prowadzenia 
robót, uzgodnić go oraz stosować. Wszelkie koszty związane z organizacją ruchu 
zastępczego ponosi Wykonawca. 

- Wykonawca musi przygotować projekt ruchu docelowego, uzgodnić  
go oraz wykonać. Wszelkie koszty związane z organizacją ruchu docelowego ponosi 
Wykonawca. 

- Gruz budowlany oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek, demontażu lub 
makroniwelacji Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usunięcia lub   
zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie 
ryczałtowe obejmuje także koszty poddania odpadów budowlanych (odpadów 
betonowych,  ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych będzie to niemożliwe lub 
nieuzasadnione, to koszty przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia 
poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować 
Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek 
dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

- Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach wytwórcą odpadów 
powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu 
obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i 
napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi 
stanowi inaczej; 

- Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki, które nie nadają się do ponownego 
wykorzystania Wykonawca w ramach zamówienia wywiezie do utylizacji na 
wysypisko odpadów. 

- Wszelkie grunty pochodzące z robót ziemnych Wykonawca w ramach zamówienia 
wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadów lub wbuduje, jeżeli projekt to 
przewiduje. 

- Opłaty za przyłączenie do sieci wynikające z technicznych warunków przyłączenia 
lub z umów przyłączeniowych zostaną wniesione przez Zamawiającego. 

- Opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z drogą w pasie drogowym zostaną 
wniesione przez Zamawiającego. 

- Wszelkie opłaty środowiskowe, składowiskowe, za utylizację materiałów 
pochodzących z rozbiórek ponosić będzie Wykonawca.  
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c) Uwarunkowania wykonania dokumentacji. 
Dokumentacja techniczna powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz normami. 
d) Uwarunkowania terminowe. 

Termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania decyzji o pozwoleniach na 
budowy, zakończenia całości robót budowlanych i uzyskania decyzji administracyjnych 
dopuszczających obiekty do użytkowania zgodnie z art. 55 ustawy – Prawo budowlane, 
określony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

Wykonanie przebudowy ulicy Kopernika ma na celu podniesienie standardu drogi w 
zakresie obsługi mieszkańców i ruchu pieszego. W zakresie ruchu kołowego przebudowa ma na 
celu zabezpieczenie miejsc postojowych oraz polepszenie komfortu użytkowania drogi przez 
użytkowników pojazdów mechanicznych.Droga musi spełniać wymagania dotyczące: 

A. Bezpieczeństwa użytkowania, 
B. Nośności i stateczności konstrukcji, 
C. Ochrony środowiska, 
D. Odpowiednich warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, 
E. Niezbędnych warunków do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne, 

w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 
 
1.3.1 Stan istniejący: 
Ul. Kopernika stanowi połączenie DK65 z ul. T. Kościuszki, jak również stanowi dojazd do 
Kościoła  Matki Bożej Królowej Polski. Teren w rozwidleniu drogi stanowi zaplecze parkingowe 
dla osób odwiedzających kościół .  Nawierzchnia drogi większości gruntowa nie posiadająca 
kanalizacji deszczowej, oświetlenie drogi oparte na oprawach oświetleniowych zamontowanych 
na wysięgniku na słupach linii napowietrznej. 

1.3.2 Stan projektowany 
a) Przebudowa drogi dojazdowej polegająca na wymianie nawierzchni drogi dojazdowej  

oraz oświetlenia. Nawierzchnia docelowa z kostki betonowej na podbudowie z 
uwzględnieniem wymaganej nośności oraz mrozoodporności. 

b) Oświetlenie drogi dojazdowej, chodnika oraz miejsc postojowych  z obowiązującymi 
normami. 

c) Odwodnienie powierzchni utwardzonych (jezdnia, drogi manewrowe, miejsca postojowe, 
chodnik, zjazdy) 

Odwodnienie drogi dojazdowej, miejsc postojowych, drogi manewrowej, chodnika 

1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
1.4.1 Szczegółowe wielkości poszczególnych obiektów budowlanych 

 

klasa drogi D - droga dojazdowa jednojezdniowa o 2 pasach ruchu, 
prędkość projektowa 30km/h 
przekrój uliczny Szerokość pasa ruch - 2,5 m  
kategoria obciążenia KR3 
Chodnik  Wzdłuż zatoki postojowej 1,5m, wzdłuż kościoła 1,5m 
Zatoka autobusowa KR3 

wym. min. 3,0x19 m 
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Miejsca postojowe wraz z droga 
manewrową dla samochodów 
osobowych 

KR2 
wym miejsc postojowych 2,5x5,0m 
dla osób niepełnosprawnych 3,6x5,0m 

Odwodnienie utwardzonych 
terenów  

zgodnie z zapotrzebowaniem zgodnie z pkt. 2.4.1 
 

Oświetlenie drogi ilość punktów oświetleniowych drogi dojazdowej, 
chodnika i  terenu  wokół kaplicy zgodnie z 
przeprowadzonymi obliczeniami określonymi w 
pkt. 2.4.2 

Zjazd publiczny  3,5-4,0m 
 

1.4.2 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszych przyjętych parametrów 
powierzchni lub wskaźników wg PFU 

Zakres dopuszczalnych odchyleń szerokości  

 chodników: +5%  

 zatok postojowych: +5% 

 jezdni:+5% 

 zieleńców: +10% 
W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających większe przekroczenie którejś z 
podanych wartości Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego dla rozwiązań 
przyjętych w odniesieniu do danego przekroczenia.  

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
2.1.1 Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

a) przygotowania harmonogramu ogólnego prac projektowych i robót budowlanych 
b) sporządzenia mapy do celów projektowych, 
c) przygotowania  odpowiednich dokumentów  formalno-prawnych i uzyskanie na ich 

podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu na prowadzenie robót, 
w oparciu o obowiązujące przepisy, opracowania dokumentacji projektowej w formie 
planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie 
rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich 
wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji 
Zamawiającemu. W szczególności dotyczy to opracowania i przygotowania do złożenia 
kompletnego wniosku, wraz ze wszystkimi dokumentami stanowiącymi niezbędne 
załączniki, o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej lub decyzji o 
pozwolenia na budowę oraz jej uzyskanie w imieniu Zamawiającego. W tym zakresie 
Zamawiający dokona podpisania przygotowanego kompletnego wniosku najpóźniej w 
ciągu 7 dni roboczych od dnia jego dostarczenia do siedziby Gminy Ełk. Inwestor, 
Gmina Ełk, zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania wniosku w przypadku 
rażących błędów lub zaniechań stwierdzonych w trakcie weryfikacji wniosku, o czym 
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku poinformuje na piśmie Wykonawcę. 

d) opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Projektu 
Wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
na wszystkie realizowane elementy, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. 
Postanowienia Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru w jakimkolwiek 
elemencie, w szczególności w zakresie wymagań dotyczących odchyłek 



- 11 - 
 

geometrycznych oraz parametrów wytrzymałościowych nie mogą być bardziej liberalne 
niż odpowiadające im wielkości zawarte w warunkach technicznych, Polskich Normach 
i innych ogólnie stosowanych w budownictwie przepisach. 

e) przygotowania i dostarczenia do Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy 
robót budowlanych w ciągu 3 dni pod dostarczeniu kompletu dokumentacji technicznej, 

f) wykonania wszystkich robót budowlanych w zakresie wynikającym z programu 
funkcjonalno – użytkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozwoleniami, 
uzgodnieniami,z wymaganiami podanymi w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 

g) prowadzenia pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami ST wraz z pobieraniem 
próbek i dostarczaniem ich organom kontrolnym Zamawiającego (Nadzór Inwestorski 
zapewnia Zamawiający). Laboratorium prowadzące badania musi uzyskać akceptację 
Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji prac. 

h) bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z wykonywaniem bieżących inwentaryzacji 
elementów zakrywanych oraz sporządzeniem pomiaru powykonawczego 
zarejestrowanego w ośrodku dokumentacji geodezyjno - kartograficznej. 

i) sprawowanianadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 
j) uzyskać decyzję administracyjne o dopuszczeniu obiektu do użytkowania bądź uzyskać 

zaświadczenie o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego  zgłoszeń o zakończeniu 
robót budowlanych, jeżeli będą wymagane. 

k) przekazać zrealizowany obiekt Zamawiającemu, 
 
Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy 
(w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne 
doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać 
wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 
zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i 
posiadają wymagane parametry. 
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
2.1.2  Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

a) rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o 
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, przed ich skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych, w aspekcie 
ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 

b) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ichdopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych. przed 
wbudowaniem jakiegokolwiek materiału wykonawca jest zobowiązany do uzyskania 
zgody zamawiającego na jego zastosowanie. 

c) sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami 
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi oraz wiedzą i sztuką budowlaną. 
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d) użyte   wyroby   budowlane   w odniesieniu   do ich   parametrów   oraz   ich zgodnościz 
dokumentami budowy, 

e) Jakość wykonania robót i dokładność montażu, 
f) Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń , 

Dla zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 
upoważnionej do zarządzania realizacją umowy w osobie inspektora nadzoru inwestorskiego branży 
drogowej, będącego koordynatorem działań pozostałych inspektorów nadzoru w zakresie 
wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 
2.1.3 Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie: 

a) organizacji robót budowlanych, 
b) ochrony środowiska, 
c) warunków bezpieczeństwa pracy, 
d) zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
e) zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

2.1.4 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
a) Odbiory robót zanikających i zakrywanych - wpisy w dzienniku budowy Kierownika 

Budowy / Robót potwierdzone wpisami Inspektora Nadzoru. 
b) Odbiory częściowe (minimum 50% wykonanego zakresu prac w danym elemencie 

rozliczeniowym) - protokół rozliczeniowy sporządzany nie częściej niż 1 raz na miesiąc. Za 
dany miesiąc Wykonawca przedstawia propozycję zaawansowania prac najpóźniej do 7 dnia 
roboczego następnego miesiąca. 

c) Odbiór końcowy. Kierownik Budowy zgłasza wpisem w dziennik budowy oraz pisemnie do 
Zamawiającego fakt zakończenia prac i gotowość do dokonania odbioru końcowego. W 
ciągu 7 dni roboczych Zamawiający: Inspektor Nadzoru branży drogowej potwierdza ten 
fakt wpisem w dziennik budowy jednocześnie Zamawiający wyznaczając termin dokonania 
odbioru końcowego w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia dokonanego 
przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Zamawiający lub Inspektor Nadzoru uzna, że przedmiot 
umowy nie nadaje się do dokonania odbioru końcowego poinformuje Wykonawcę wpisem 
w dziennik budowy i pisemnie o odmowie dokonania odbioru końcowego wraz z 
uzasadnieniem. Powodem odmowy dokonania odbioru końcowego może być: 

 brak lub niekompletność dokumentacji powykonawczej. zamawiający dopuszcza fakt 
złożenia mapy powykonawczej celem rejestracji i przekazanie niezarejestrowanego 
pomiaru wraz z kopią poświadczenia złożenia. 

 niezakończenie prac budowlanych w tym również wykończeniowych i porządkowych 
po wykonaniu robót budowlanych. 

 brak kompletu odbiorów robót zanikających i zakrywanych. 

 wbudowanie materiałów niezgodnych z umową lub niedopuszczonych do stosowania 
w budownictwie, oraz takich, które nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru. 

 brak uporządkowania terenów sąsiednich w przypadku korzystania. 

 brak zaspokojenia roszczeń osób i podmiotów trzecich wynikających ze szkód 
powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych, a co, do których Zamawiający 
powziął informację o ich wystąpieniu. 
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 wykonanie robót budowlanych niezgodnie z warunkami decyzji ZRID lub 
pozwoleniem na budowę 

 brak odbiorów gestorów sieci, w szczególności kanalizacja deszczowa i oświetlenie, 
oraz innych zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci. 

 wykonanie prac lub spowodowanie jakiejkolwiek sytuacji z winy wykonawcy 
uniemożliwiającej Zamawiającemu uzyskanie zwrotu kosztów w ramach uzyskanego 
dofinansowania. w przypadku takim Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
pokrycia szkody z wynagrodzenia należnego wykonawcy robót. 

d) Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót Zamawiający ustala następujące elementy 
rozliczeniowe: 

 Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i ziemne, wycinka drzew, usunięcie kolizji. 

 Roboty sanitarne w zakresie odwodnienia korpusu drogowego. 

 Roboty elektryczne w zakresie oświetlenia. 

 Podbudowy jezdni, wjazdów i zatok postojowych, w tym krawężniki 

 Nawierzchnie jezdni, wjazdów i miejsc postojowych, w tym wydzielenia z kostki 

 Chodniki w tym obrzeża 

 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

 Roboty wykończeniowe w tym w szczególności zieleń. 
po których wykonaniu minimum 50% zakresu i częściowym odbiorze mogą zostać dokonywane 
kolejne płatności nie częściej niż 1 raz na miesiąc. Zaawansowanie będzie określane procentowo w 
odniesieniu do każdego elementu. Ewentualne roboty dodatkowe będą kolejną pozycją 
rozliczeniową wyłącznie w podziale na roboty branżowe.  
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia rękojmi na wykonane przez siebie roboty na okres 
podany w ofercie Wykonawcy. Okresy ten liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego przedmiotu zamówienia. W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do 
bezpłatnego usunięcia usterek i wad powstałych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia. 

2.2 OPIS WYMAGAŃ DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

2.2.1 Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektant jest zobowiązany 
przedstawić Zamawiającemu koncepcję rozwiązań projektowych:  

a) plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 z naniesionymi wszystkimi projektowanymi 
elementami, kilometrażem ,  

b) propozycję niwelety jezdni, 

c) propozycję spadków odwodnienia powierzchniowego, 

d) 3 wizualizacje przekrojów poprzecznych:  

 ulicy na wysokości kościoła, 

 ulicy na wysokości lokalizacji miejsc postojowych, 

 miejsc postojowych wraz z drogą manewrową 

2.2.2 Dokumentacja projektowa , na podstawie której będą realizowane roboty związane z 
przebudową ulicy powinna składać się z następujących opracowań i projektów: 

a) branża drogowa wraz z obliczeniami potwierdzającymi zasadności przyjętych warstw 
konstrukcji nawierzchni 

b) branża drogowa – inżynieria ruchu (projekt stałej i czasowej organizacji ruch) 



- 14 - 
 

c) branża elektryczna – oświetlenie uliczne, 
d) branża sanitarna – odwodnienie terenów utwardzonych wraz z odprowadzeniem wody do 

rzeki  
e) w przypadku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym – projekt zabezpieczenia lub 

usunięcia kolizji istniejących sieci infrastruktury technicznej z planowanym zamierzeniem 
budowlanym, 

f) wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej, 
g) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
h) przedmiary robót 
i) informacja BiOZ 
j) harmonogram rzeczowo finansowy 
k) kosztorys ofertowy, 

2.2.3. Dokumentacja projektowa winna być opracowana: 
a) na aktualnej mapie do celów projektowych, którą wykonawca pobierze na własny koszt. 
b) na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych  
c) na podstawie badań geotechnicznych i opinii geotechnicznej 
d) zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji, 
e) warunków uzyskanych od gestorów sieci oraz zarządców dróg 

2.2.4.  Dokumentacja projektowa dla przebudowy obiektów drogowych winna zawierać w 
szczególności: 

a) geometrię trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokości drogi, skrzyżowań i 
zjazdów) 

b) przekroje podłużne (rzędne istniejące max. co 20m, w razie potrzeby zagęścić) 
c) przekroje normalne oraz szczegóły konstrukcyjne, 
d) przekroje poprzeczne 
e) badania geotechniczne podłoża gruntowego, 

2.2.5. Dokumentacja powinna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi, normami oraz wymogami podanymi w punkcie 1 Opis ogólny przedmiotu  

2.3 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY I 
PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

a) Wejście Wykonawcy z robotami może nastąpić po przekazaniu terenu budowy przez 
Zamawiającego potwierdzonym protokołem przekazania terenu budowy. 

b) Przygotowanie do robót ziemnych oraz roboty przygotowawcze. 
W miejscach gdzie występuje, przed rozpoczęciem robót należy usunąć całość humusu. Humus 
do wykorzystania należy zgromadzić w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym lub na terenie 
Wykonawcy. Humus konieczny do wykonania prac wykończeniowych mających na celu 
doprowadzenie terenów przyległych do stanu pierwotnego po wykonanych robotach 
zasadniczych zostanie pozyskany z terenu robót lub dostarczony przez Wykonawcę. 

c) Obiekty przeznaczone do rozbiórki. 
Drogi do rozbiórki należy rozebrać zgodnie z technologią prowadzenia robót 
nawierzchniowych. Całość gruzu i elementów z rozbiórki należy wywieźć na składowisko 
odpadów. Wszelkie koszt rozbiórek, utylizacji, wywozy, składowania, opłat, ochrony 
środowiska ponosi Wykonawca. Materiały nadające się do ponownego wbudowania, 
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odwiezie własnym transportem i złoży w magazynie Zamawiającego. Z przekazania 
materiałów rozbiórkowych należy sporządzić protokół podpisany przez obie strony. 
d) Istniejące zadrzewienie. 

Należy zabezpieczyć istniejące drzewa przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania 
robót budowlanych.  

e) Zagospodarowanie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w stanie przejezdności drogi oraz dojścia  
do kościoła. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: kładki i mostki 
tymczasowe itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego. Fakt 
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Zamawiającym przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy leży po stornie Wykonawcy. 

f) Zaplecze terenu budowy 
Wykonawca wykona zaplecze biurowo-socjalne terenu budowy. Zaplecze powinno 
zawierać pomieszczenia sanitarno-higieniczne i socjalne, które powinny spełniać 
wymogi podane w przepisach BHP. 

2.4 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO ARCHITEKTURY 
2.4.1 Ulica oraz miejsca postojowe zgodnie z koncepcyjnym rysunkiem załączonym do PFU. 
2.4.2 Kolorystyka nawierzchni: 

a) nawierzchnia z kostki betonowej typu „cegiełka” kostka w kolorze szarym 
b) linie rozgraniczające miejsca postojowe – kostka w kolorze czerwonym 
c) zjazdy – kostka w kolorze grafitowym, 

2.4.3 Kostkę betonową na chodniku i jezdni należy układać równolegle do osi jezdni i chodnika 

2.5 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO INSTALACJI 
2.5.1 Odwodnienie 

Wody opadowe z nawierzchni z terenów utwardzonego do projektowanej kanalizacji 
deszczowej poprzez trójkątne korytka ściekowe zlokalizowane przy krawężniku.. Dla 
właściwego spływu wody do korytek nadać odpowiednie pochylenia poprzeczne i podłużne. 
Wody z korytek należy odprowadzić do wpustów ulicznych zlokalizowanych na  
Wody opadowe należy odprowadzić do rzeki Ełk zgodnie z warunkami pozwolenia 
(pozwolenie w imieniu Zamawiającego uzyskuje Wykonawca na podstawie sporządzonej przez 
siebie dokumentacji technicznej) na odprowadzania wód opadowych i roztopowych. 

 rurociągi o średnicy min. 315 mm, 

 studnie rewizyjne d=1200 mm 

 wpusty uliczne d=500 mm z przykanalikami d=200mm 
Jeżeli zachodzi konieczność należy zamontować urządzenia podczyszczające. 
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Po wykonaniu robót budowlano – montażowych należy przeprowadzić próby szczelności. 

2.5.2 Oświetlenie ulicy i miejsc postojowych 
a) oświetlenie terenu winno spełniać warunki określające natężenie światła zgodnie z 

obowiązującymi normami  dotyczącymi oświetlenia drogi.  
b) oprawy w technologii LED o mocy nie większej niż 60W, 
c) szafkę oświetleniową wraz z osprzętem sterującym (załączanie oświetlenia za pomocą 

zegara zmierzchowego) 
d) słupy nowoprojektowane ze stali ocynkowanej lub aluminium anodowego na 

fundamencie betonowym, 
e) należy przeprowadzić obliczenia mocy obwodów do których będzie przyłączane 

oświetlenie ulicy i miejsc postojowych, 
f) należy uzyskać warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej, 
g) instalacja oświetlenia winna spełnić warunki dotyczące ochrony przepięć oraz ochrony 

od porażeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
h) wszystkie przewody, kable , aparaty i urządzenia powinny posiadać znak 

bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
i) po wykonaniu robót budowlano – montażowych należy wykonać pomiary i próby 

instalacji oświetlenia. 
2.6 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO KONSTRUKCJI 
Konstrukcja jezdni ulicy oraz zatoki postojowej dla autobusów dostosowana do przewidywanej 
kategorii ruchu KR3 oraz obciążeniu 115 kN/oś, natomiast przestrzeń parkingowa wraz z drogami 
manewrowymi dla samochodów osobowy dla kategorii ruchu KR2. Zamawiający wymaga, aby 
zaprojektowane elementy konstrukcyjne nawierzchni miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 
251at. 

2.6.1 Warstwa ścieralna jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce grysowej2-4mm 
2.6.2 Warstwa ścieralna chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce grysowej 2-4mm i 

podbudowie z mieszanki niezwiązanej CNR gr. 10 cm. 
2.6.3 Krawężnik betonowy typu lekkiego15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem 

przy rozgraniczeniu chodnika od jezdni, przy rozgraniczeniu jezdni od zjazdów i 
miejscach postojowych krawężnik najazdowy15x22. 

2.6.4 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5mm pochodzące z przekruszenia 
skał osadowych lub magmowych pochodzenia naturalnego. Grubość podbudowy 
przyjąć zgodnie z obliczeniami dla danego rodzaju podłoża. 

a) Wymagania do kruszywa stosowanego do mieszanki 
Do mieszanek należy stosować kruszywo naturalne do D ≤ 31,5 mm. Wymagania 
wobec kruszywa do warstwy podbudowy przedstawia tablica 1. 

Tablica 1 

Właściwość kruszywa 
Metoda 
badania wg 

Wymagania wobec kruszyw do mieszanek 
niezwiązanych, przeznaczonych do zastosowania w warstwie 
podbudowy pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem kategorii 
KR2, KR3 

 
 

 
 

Punkt 
PN-EN 
13242 

Wymagania 
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Zestaw sit # - 4.14.2 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4;   31,5;   45;   63   
mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Frakcje 
dozwolone max. do D < 31,5 

Uziarnienie PN-EN 933-
1[1] 

4.3.1 GC80/20,  
GF80,  
GA75. 
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunku 1 

Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego na 
sitach pośrednich 

PN-EN 933-1 
[1] 

4.3.2 

GTC20/15 (tj. dla stosunku D/d >2 i sita o pośrednich 
wymiarach D/1,4 ogólne   granice   wynoszą 20-70% 
przechodzącej    masy    i graniczne odchylenia od 
typowego uziarnienia deklarowanego    przez producenta 
wynoszą ±15%) 

Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu 

PN-EN 

933-1 [1] 
4.3.3 

Kruszywo  drobne:   kat.   GTF10 (tj.procent masy 
przechodzącej przez sito górne D: ±5%, sito D/2: ±10%, 
sito 0,063 mm: ±3%).Kruszywo o ciągłym uziarnieniu: 
kat. GTa20 (tj. procent masy przechodzącej przez sito 
górne D: ±5%, sito D/2: ±20%, sito 0,063 

mm: ±4%) 

Kształt kruszywa grubego -
maksymalne wartości wskaźnika 
płaskości 

PN-EN 933-3 
[2] 

4.4 F/50 

Kształt kruszywa grubego -
maksymalne wartości wskaźnika 
kształtu 

PN-EN 933-4 
[3] 

4.4 S/55 

Kategorie procentowych zawartości 
ziaren o powierzchni przekruszonej 
lub łamanych oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie grubym 

PN-EN 933-5 
[4] 

4.5 C90/3 

Zawartość pyłów w kruszywie 
grubym*' 

PN-EN 933-1 
[1] 

4.6 fDeklarowana 

Zawartość pyłów w kruszywie 
drobnym*' 

PN-EN 933-1 
[1] 

4.6 fDeklarowana 

Jakość pyłów - 4.7 
Właściwość         niebadana na pojedynczych  frakcjach,  
a  tylko w mieszankach    wg    wymagań dla mieszanek 

Odporność na rozdrabnianie 
kruszywa grubego, kategoria nie 
wyższa niż 

PN-EN1097-2 
[6] 

5.2 M40 

Odporność na ścieranie kruszywa 
grubego 

PN-EN 1097-1 
[5] 

5.3 MDEDeklarowana 

Gęstość ziaren 
PN-EN 1097-
6, roz. 7, 8 i 9 
[7] 

5.4 Deklarowana 
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Nasiąkliwość 
PN-EN1097-6, 
roz. 7, 8 i9 [7] 

5.5 i 
7.3.2 

WA 242**) 

Siarczany rozpuszczalne w kwasie 
PN-EN 1744-
1[10] 

6.2 ASNR 

Całkowita zawartość siarki 
PN-EN1744-1 
[10] 

6.3 SNR 

Składniki  rozpuszczalne w wodzie 
PN-EN 1744-3 
[11] 

6.4.3 
Brak    substancji    szkodliwych w stosunku do 
środowiska wg odrębnych przepisów 

Zanieczyszczenia    Brak ciał obcych takich jak drewno, 
szkło i plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy 

Zgorzel słoneczna bazaltu 
PN-EN1367-
3[9] i PN-EN 
10972 [6] 

7.2 SBLA 

Mrozoodporność na frakcji kruszywa 
8/16 mm 

PN-EN 1367-1 
[8] 

7.3.3 F4 

Skład materiałowy - Zał. C Deklarowany 

Istotne cechy środowiskowe - 

Zał. C 
pkt 

C.3.4 

Większość substancji niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje 
w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak 
w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych 
należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych 
nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych 
przepisów 

 
b) Projektowanie mieszanki 

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilości wody. 
Procedura projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych 
przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych 
właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania podbudowy. Skład mieszanki 
projektuje się zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych do podbudowy, 
określonych w tablicy 4. Wartości graniczne i tolerancje zawierają rozrzut wynikający z 
pobierania i dzielenia próbki, przedział ufności (precyzja w porównywalnych warunkach) 
oraz nierównomierności warunków wykonawczych. Mieszanki kruszyw powinny być tak 
produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych właściwości, 
spełniając wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie 
wymieszane i powinny charakteryzować się równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny 
odpowiadać wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach wyprodukowanych z 
różnych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać wymagania tablicy 1 w punkcie a). 

 
c) Wymagania wobec mieszanek 

  W warstwach podbudowy stosuje się mieszankę kruszyw 0/31,5 mm. 
  Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy, podane w tablicy 4, odnośnie 

wrażliwości na mróz mieszanek kruszyw, dotyczą badania materiału po pięciokrotnym 
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zagęszczeniu w aparacie Proctora według PN-EN 13286-2 [14].Zawartość pyłów w 
mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy, określana wg PN-EN 933-1 [1], powinna 
być zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw, zawartość pyłów w 
mieszance kruszyw należy również badać i deklarować, po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora powinna również spełniać wymagania podane w tablicy 4. Nie określa się 
wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do 
warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Zawartość nadziarna w mieszankach 
kruszyw, określana według PN-EN 933-1 [1] powinna spełniać wymagania podane w tablicy 
4. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach 
ziaren D od 0 do 31,5 mm należy określić według PN-EN 933-1 [1]. Krzywe uziarnienia 
mieszanki kruszyw powinny zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi 
uziarnienia przedstawionymi na rysunku 1, odpowiednio dla rodzaju mieszanki. Na rysunku 
1 pokazano również liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w którym powinna się 
mieścić krzywa uziarnienia mieszanki „S" deklarowana przez dostawcę/producenta. W 
przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i 
deklarować po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej 
mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora mieści się w krzywych granicznych podanych 
na rysunku 1. 

 
 

Oprócz wymagań podanych na rysunku 1, wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek 
zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w 
tablicach 2 i 3, aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek. 
 

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych -porównanie z deklarowaną przez 
producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera 
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nadmierną zawartość ziaren słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora 

Mieszanka 
niezwiązana, 

mm 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością 
(S) Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m) 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 
0/31,5 ± 5 ± 5 ± 7 ± 8 - ± 8 - ± 8   

 
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić 

się w odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spełniać także 
wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 3. 

 
 

Tablica 3.  Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach podczas badań 
kontrolnych produkowanych mieszanek 

Mie-
szan-
ka, 
mm 

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach; 
[różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)] 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 

min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów powinny spełniać wymagania wg 
tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy odnośnie 
wrażliwości na mróz (wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metoda Proctora według PN-EN 13286-2 [14]. Nie stawia się wymagań wobec 
wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do podbudowy, o ile szczegółowe 
rozwiązania nie przewidują tego. Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać 
wymaganej zawartości wody w trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej metodą Proctora 
według PN-EN 13286-2 [14], w granicach podanych w tablicy 4. Badanie CBR mieszanek do 
podbudowy należy wykonać na mieszance zagęszczonej metodą Proctora do wskaźnika 
zagęszczenia Is = 1,03 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie.CBR należy oznaczyć wg 
PN-EN 13286-47 [15], a wymaganie przyjąć wg tablicy 4. 

Istotne cechy środowiskowe 

Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie 
mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntów, można je zaliczyć do wyrobów budowlanych, które 
nie oddziaływają szkodliwie na środowisko. Większość substancji niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w takich mieszankach. W przypadku 
stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do których brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. 
kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadów przemysłowych, zaleca się zachowanie 
ostrożności. Przydatność takich kruszyw, jeśli jest to wymagane, może być oceniona zgodnie z 
wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach wątpliwych należy uzyskać ocenę takiej 
mieszanki przez właściwe jednostki. 
 
Wymagania wobec mieszanek 
Tablica 4.  Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych w warstwie podbudowy 
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Właściwość 
Punkt 
PN-EN 
13285 

Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych w 
warstwie podbudowy pod nawierzchnią drogi 

obciążonej ruchem kategorii KR2, KR3 
 

Uziarnienie mieszanek 4.3.1 0/31,5 mm 
Maksymalna zawartość 
pyłów: 
Kat.UF 

4.3.2 UF9 

Minimalna zawartość pyłów: Kat. 
LF 4.3.2 LFNR 

Zawartość nadziarna: Kat.OC 4.3.3 OC90 (tj. procent przechodzącej masy przez sito 1,4D*) 
powinien wynosić 100%, a przechodzącej przez sito 
D**) powinien wynosić 90-99%) 

Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia według rys. 1 

Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia poszczególnych partii 
-porównanie z deklarowaną przez 
producenta wartością (S) 

4.4.2 

Wg tab. 2 

Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia na sitach kontrolnych 
-różnice w przesiewach 

4.4.2 
Wg tab. 3 

Wrażliwość na mróz; wskaźnik 
piaskowy SE***), co najmniej 

4.5 
45 

Odporność na rozdrabnianie 
(dotyczy frakcji 10/14 mm 
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 
1097-2 [6], kat. nie wyższa niż 

 

LA35 

Odporność na ścieranie (dotyczy 
frakcji 10/14 mm odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 
[5], kat. Mde 

 

Deklarowana 

Mrozoodporność (dotyczy frakcji 
kruszywa 8/16 mm odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [8] 

 
F4 

Wartość CBR pozagęszczeniu do 
wskaźnika zagęszczenia 

-   Is=1,03 i moczeniu wwodzie 
96 h, conajmniej 

 

> 120 

Zawartość wody w mieszance 
zagęszczanej; % (m/m) 
wilgotności optymalnej wg 
metody Proctora 

 

80-100 

Inne cechy środowiskowe 4.5 Większość substancji niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie 
występuje w źródłach kruszywa pochodzenia 
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw 
sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość 



- 22 - 
 

substancji niebezpiecznych nie   przekracza   wartości   
dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 

 
 
2.6.5 Wysokość posadowienia drogi należy dostosować do istniejących uwarunkowań terenu, a 

w szczególności zoptymalizować odpływ wód opadowych i roztopowych. Projektując 
niweletę nawierzchni drogowych należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: 
a) parametry normatywne 
b) istniejące rzędne nawierzchni drogowych  DK 65, ul. T. Kościuszki. 
c) istniejące rzędne zjazdów, 
d) istniejące rzędne posadowienia uzbrojenia podziemnego, 
e) odwodnienie powierzchniowe ze skierowaniem wód opadowych za pomocą spadków 

poprzecznych i podłużnych 

2.7 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO WYKOŃCZENIA 
2.7.1 Jezdnia 

Nawierzchnia z kostki betonowej typu „cegiełka” w kolorze szarym. Kostkę należy 
układać równolegle do osi drogi. 

2.7.2 Chodnik 
Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym typu „cegiełka”. Układ kostki 
betonowej jak na jezdni. Na przejściach dla pieszych , krawężnik wystający na wysokość 
max.1 cm od nawierzchni jezdni 

2.7.3 Zatoki postojowe – zapewnić możliwość wjazdu na chodnik dla osób 
niepełnosprawnych poprzez obniżenie krawężnika do wysokości max.1 cm od 
powierzchni jezdni 

2.7.4 Oświetlenie terenu 

- Słupy oświetleniowe należy wyposażyć w trwałe znaki lub tablice numeracyjne. 
2.7.5 Zieleń 

W ramach inwestycji nie są planowane nowe nasadzenia. Powstałe przestrzenie 
biologicznie czynne należy uzupełnić humusem i posiać trawę. Wymagania: 
- w ramach przedmiotowego zadania należy przewidzieć zakładanie nowych trawników 
oraz rekultywację istniejących zniszczonych podczas robót, 
- teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni 
drzew oraz odchwaszczony, 
- teren pod trawniki należy obniżyć w stosunku do krawężnika o 15 cm (przygotowanie 
miejsca pod ziemię urodzajną i torf) 
- teren przygotowany pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a 
ziemia urodzajna rozścielona i starannie wyrównana, 
- przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2cm nad terenem 
- przed siewem nasion ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem – 
kolczatką 
- na ternie płaskim nasiona traw wysiewać w ilości od 2 do 4 kg na 100m2, a na skarpach 
w ilości 4 kg na 100 m2 
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- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 

2.8 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
2.8.1 Nowo wybudowana droga dojazdowa nie może spowodować pogorszenia warunków 

odpływu wody z grobów położonych wyżej od drogi dojazdowej. Należy zapewnić 
odpływ wody z terenów położonych wyżej. 

2.8.2 Roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób aby nie uszkodzić drzew oraz ich 
systemów korzennych. Należy zapewnić odpowiednie nawodnienie systemu korzennego 
istniejących. 

2.9 WYMGANIA W ODNIESIENIU DO ROZWIAZAŃ BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 

Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane elementy konstrukcyjne nawierzchni miały 
zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 251at. Nowoprojektowane sieci uzbrojenia terenu powinny 
zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt, powinien zapewnić sprawne 
funkcjonowanie co najmniej 15 lat.  

 
 
 
 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO ZAMAWIJĄCEGO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

3.1 Działka 235; 236; 237; 239; 138 – własność Gminy Ełk 
3.2 Działka 226 Droga krajowa nr 65 będąca w zarządzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, 

Oddz. w Olsztynie. 
3.3 Uzgodnienia dotyczące wejść na grunty obce, nie będące we władaniu Gminy Ełk 

Wykonawca uzyska od właściciela na etapie projektu budowlanego. Na podstawie tych 
uzgodnień i wykazu wszystkich nr działek Zamawiający przygotuje oświadczenie o 
dysponowaniu gruntami na cele budowlane. 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

4.1 kopia mapy zasadniczej 
Zamawiający nie posiada kopii mapy zasadniczej , a jedynie mapę poglądową –załączona 
do PFU 

4.2 wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia. 
Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej dla przedmiotowej inwestycji 
Zakres i sposób przeprowadzenia badań geotechnicznych i określenia warunków 
gruntowo- wodnych podłoża nawierzchni zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
oraz Rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
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4.3 Zamawiający zapewni Wykonawcy pomoc merytoryczną i pomoc w zakresie wszelkich 
materiałów dostępnych w Urzędzie Gminy, a przydatnych w procesie projektowania i 
wykonawstwa. 

5. ZAŁĄCZNIKI 
5.1 Mapa poglądowa wraz z wrysowanym układem koncepcyjnym zagospodarowania 
terenu. 


