

Ełk, 6.11.2017 r.

OŚ.265.11.2.2017

Uczestnicy postępowania

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA I WYBÓR OFERTY W CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA

Zamawiający unieważnia postępowanie w części I zamówienia - Adaptacja łazienki i dostosowanie pomieszczenia na stołówkę szkolną z bezpośrednim dostępem osób niepełnosprawnych z nowej części budynku szkoły w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowej Wsi Ełckiej, prowadzone jako zapytanie ofertowe na: **Remont i dostosowanie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnym w Nowej Wsi Ełckiej oraz w Szkole Podstawowej w Woszczelach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach obszaru B "Programu wyrównywania różnic między regionami III"**.

W prowadzonym postępowaniu na część I zamówienia wpłynęły dwie oferty. Oferta z najniższą ceną w znacznym stopniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jednocześnie informuję, że na realizację części II zamówienia - Przygotowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową oraz zakup i ułożenie tej wykładziny w ciągach komunikacyjnych (parter, schody i pierwsze piętro) w budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach, ul. Szkolna 4, wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Sebastian Kukowski, 19-300 Ełk, ul. Konwaliowa 27.

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY EŁK
mgr Barbara Ladzińska