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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy chodnika w miejscowości Barany
do granicy miasta Ełk

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy nr 87/2011 z dnia 22.08.2011r. Pomiędzy Gminą Ełk a Zakładem Usług Drogo-
wych „DROTECH” Wojciech Wielgat w Ełku,

b) mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 aktualnej na dzień 
29.08.2011 r.,

c) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami),

d) własnych pomiarów uzupełniających i inwentaryzacyjnych urządzeń istniejących,
e) uzgodnień z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy chodnika w miejscowości Barany.
Etap I odcinek T-1 od km 0+000 do km 0+743,70.
Etap II odcinek T-2 od km 0+000 do km 0+149,70.
Łączna długość projektowanych odcinków wynosi 893,40 m.
Projektowana inwestycja  zlokalizowana jest  na działkach o nr geodezyjnych:  123/1,  144/3, 
150/2, 3871/1 których właścicielem jest Gmina Ełk, oraz na działce o nr geodezyjnym 150/2 – 
prywatny właściciel. Etap II będzie realizowany po uzyskaniu zgody właściciela działki o nr 
geodezyjnym 150/2.

Zakres prac przewiduje budowę ciągu pieszego po prawej stronie jezdni (trasa T-1) oraz po le-
wej stronie jezdni (trasa T-2). Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:
- wykonanie robót ziemnych (wykopy i nasypy),
- wykonanie chodników (ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie podbu-

dowy, wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej),
- wykonanie zjazdów (ustawienie krawężników betonowych, wykonanie podbudowy, wyko-

nanie nawierzchni z kostki betonowej),
- roboty wykończeniowe.

Celem opracowania jest poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez zagospo-
darowanie terenu położonego przy krawędzi jezdni, oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Istniejąca jezdnia drogi posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 5,50 m, pobocza 
gruntowe o szer. około 1,0 m. Brak jest wyznaczonych ciągów pieszych. Wzdłuż drogi, po obu 
jej stronach zlokalizowane są nasadzenia drzew.

Na obszarze objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie techniczne:
- kablowe linie energetyczne nN i SN,
- napowietrzne linie nN i SN,
- sieć wodociągowa,
- sieć telekomunikacyjna,

Zakład Usług Drogowych „DROTECH” Wojciech Wielgat Ełk, listopad 2011 r.



Budowa chodnika w miejscowości Barany do granicy miast Ełk

- sieć kanalizacji deszczowej.

Teren posiada geodezyjnie wyznaczone linie rozgraniczające obejmujące pas drogowy o zmien-
nej szerokości. Większość działek wchodzących w zakres opracowania etapu pierwszego poło-
żonych po obu stronach drogi jest niezagospodarowana. Etap drugi przechodzi przez tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Ciąg pieszy

Projektowany przebieg ciągu pieszego dostosowany został do istniejącego zagospodarowania 
terenu. Przebieg w planie zaprojektowany został w sposób zapewniający sprawną obsługę tere-
nów przyległych  oraz wzajemne powiązanie relacji  komunikacyjnych.  Chodnik usytuowano 
jako przyległy do istniejącej jezdni bitumicznej.

Przekrój normalny:
- szerokość ciągu pieszego – 1,50 m; nawierzchnia z elementów betonowych,

Odwodnienie poprzez cieki podchodnikowe i skarpowe na tereny przyległy do korpusu drogi.

Konstrukcja nawierzchni  została określona na podstawie załącznika Nr 4 i 5 do Rozporządze-
nia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. 
Nr 43, poz. 430), badania podłoża gruntowego.

krawężniki: krawężnik betonowy o wym. 15 x 30 cm i 15 x 22 cm,

obrzeża: obrzeże betonowe wibroprasowane o wym. 6 x 20 cm,

chodniki:

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.

zjazdy:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- obramowanie - krawężnik betonowy o wym 15 x 22 cm.

4.2. Rozwiązanie wysokościowe

Rozwiązanie wysokościowe ciągów pieszych zaprojektowano w dowiązaniu do istniejącego za-
gospodarowania terenu, tak aby zapewnić sprawne odwodnienie oraz przy założeniu poprawne-
go ukształtowania w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym. Rozwiązania wysokościowe 
zgodnie z przekrojem normalnym oraz przekrojami poprzecznymi.

5. Wyburzenia, wywłaszczenia, wycinka drzew

Projektowana budowa ciągu pieszego nie wymaga wyburzeń, nie wymaga wywłaszczeń. Nie 
zachodzi konieczność wycinki drzew.

6. Uwagi dotyczące realizacji inwestycji

- wyznaczenie trasy należy wykonać geodezyjnie przez uprawnionego geodetę na podstawie 
rysunków zawartych w projektach,

Zakład Usług Drogowych „DROTECH” Wojciech Wielgat Ełk, listopad 2011 r.



Budowa chodnika w miejscowości Barany do granicy miast Ełk

- przy realizacji projektowanego uzbrojenia przebiegi instalacji należy wyznaczyć  w terenie 
w oparciu o dane odczytane graficznie z planu sytuacyjnego,

- roboty ziemne w pobliżu kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy wykonywać ręcz-
nie ze szczególną ostrożnością,

- należy zwrócić szczególną uwagę na zgodnie z normą zagęszczenie wykopów oraz zagęsz-
czenie podłoża gruntowego, robót ziemnych i podbudów z kruszyw,

- podczas realizacji robót należy stosować materiały posiadające atesty lub dopuszczenia do 
stosowania i stosować się do wymagań producentów materiałów i urządzeń oraz wymagań 
podanych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót dro-
gowych (odrębne opracowanie),

- w trakcie prowadzenia robót należy bezwzględnie przestrzegać wymagań oraz obowiązują-
cych przepisów z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym na budowie 
jak również pozostałym uczestnikom ruchu drogowego,

- po wykonaniu robót drogowych należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome.

7. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

Powierzchnia urządzeń komunikacyjnych:
Etap I
- ciągi piesze – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - 1076,55 m2,
- zjazdy- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej -     45,10 m2,
- powierzchnia zieleni -   865,95 m2.

Etap II
- ciągi piesze – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej -   222,53 m2,
- zjazdy- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej -       9,20 m2,
- powierzchnia zieleni -     99,03 m2.

Ełk, listopad 2011 r. Opracował
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INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa chodnika w miejscowości Barany do granicy miasta Ełk
144/3, 150/2, 123/1 obręb 2 Barany, gm. Ełk

3871/2 obręb 3 Ełk 3, m. Ełk

Inwestor:

Gmina Ełk
ul. Armii Krajowej 3

19-300 Ełk

Sporządził:

Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6

19-300 Ełk
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Do projektu budowy chodnika w miejscowości Barany do granicy miasta Ełk. 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów

1.1. Zakres robót

W zakres robót wchodzi wykonanie: robót ziemnych (wykopy i nasypy), podbudów z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie, nawierzchni z kostki betonowej. Roboty będą oznakowane według 
projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót.

1.2. Wykaz istniejących elementów podlegających adaptacji lub rozbiórce.

Nie przewiduje się adaptacji lub rozbiórki innych obiektów budowlanych w zakresie dróg.

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki na lub terenu, które mogą stwarzać zagroże-
nie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia robót drogowych.

2.1. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdro-
wia ludzi:

- napowietrzna linia energetyczna nN i SN,

– doziemna linia kablowa nN i SN.

2.2. Elementy terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje się w trakcie prowadzenia robót drogowych elementów terenu stwarzających realne 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót bu-
dowlanych, określających skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowanie następujących zagrożeń:

- zagrożenie uszkodzenia ciała – w trakcie montażu elementów betonowych - uszkodzenie ciała 
maszynami i narzędziami użytymi do robót,

- zagrożenie potrąceniem przez pojazdy i maszyny – występuje przez cały okres prowadzenia ro-
bót pod ruchem,

– zagrożenie  porażeniem  prądem  elektrycznym  –  w  trakcie  prowadzenia  robót  ziemnych  – 
w przypadku uszkodzenia linii kablowej lub dotknięcia napowietrznej linii energetycznej.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realiza-
cji robót szczególnie niebezpiecznych.

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niż raz na rok) w zakresie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy. Zapewnienie szkolenie wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obejmują-
cego instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo za-
trudnionym przed ich przystąpieniem do pracy:

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:
- jeżeli wykonana praca stwarza zagrożenie życia lub zdrowia należy bezwzględnie przerwać 

wykonywanie danej czynności w celu usunięcia zagrożenia. Jeżeli usunięcie zagrożenia nie 
jest możliwe, należy zgłosić problem przełożonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej 
czynności.

- w przypadku zauważenia wykonania przez innego z pracowników prac stwarzających zagro-
żenie pracownik, który zauważył zagrożenie, jest obowiązany zgłosić to osobie sprawującej 
nadzór na budowie.
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- należy używać narzędzi, maszyn i urządzeń jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instruk-
cją użytkową. Zabrania się używania maszyn i urządzeń, które wykazują cechy niespełniania 
wymagań  bezpieczeństwa  (np.  przetarty  kabel,  zepsuty  wyłącznik,  brak  osłony  itp.).  O 
uszkodzeniach należy poinformować osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad wykonywa-
nymi pracami w celu usunięcia uszkodzeń lub wymiany urządzenia.

- używanie narzędzi i urządzeń wymagających specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jedy-
nie przez osoby posiadających odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o szkoleniu 
pracowników.

b) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skut-
kami  zagrożenia.  Pracownicy są  obowiązani  do stosowania środków ochrony indywidualnej 
zgodnie z ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynności, a w szczególności:
- ubrania ochronnego - do wszystkich wykonywanych prac,
- rękawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,
- czapki drelichowanej - do wszystkich wykonywanych prac,
- okularów ochronnych białych - do cięcia i szlifowania szlifierką kątową, do przecinania ele-

mentów betonowych, 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 
w tym celu osoby:
- ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujące.
- wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych bez bezpośredniego nadzoru przez osobę do 

tego wyznaczoną jest niedopuszczalne,
- zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających odpowiednio do rodzaju wykonywa-

nej czynności.
- instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: imienny podział pracy, ustalenie kolej-

ności wykonywania zadań, ustalenie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykony-
waniu poszczególnych czynności. W miejscach szczególnie niebezpiecznych w strefie pro-
wadzonych robót drogowych umieszczone będą znaki informujące o rodzaju zagrożenia.

6. Wskazanie  środków technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikaj ącym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwia-
jącą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- przeszkolenie  pracowników na  wypadek konieczności  udzielenia  pierwszej  pomocy  oraz  w 
dziedzinie postępowania na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,

- ciągły nadzór, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejności i sposobu wykonywania 
poszczególnych prac ze szczegółowym uwzględnieniem konsekwencji ich bezpieczeństwa.

- ciągły nadzór, nad sposobem i miejscem składania materiałów, tak aby nie zakłócać sprawnej 
komunikacji i umożliwi ć szybką ewakuację,

- umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerów telefonów do najbliższego pogotowia, 
policji i straży pożarnej,

- prowadzenie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Opracował
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Oświadczenie

Ja niżej  podpisany  Wojciech  Wielgat,  zgodnie  z  wymogami  art.  20  ustawy z  dnia  7  lip-

ca 1994 r. Prawa budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) 

oświadczam, że projekt budowlany Budowy chodnika w miejscowości Barany został sporzą-

dzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ełk, listopad 2011 r. Podpis
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Tabela nr 1

Tabela robót ziemnych  T-1
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia

O
dl

eg
ło
ść Objętość

+ -

m2 m2 m m3 m3 m3 m3

0 000,00 0,53 0,46
8,69 7,05

0,53 0,43 16,40 8,69 7,05 0,00 8,69 7,05
0 016,40 0,52 0,40 1,64 0,00

0,55 0,53 21,10 11,61 11,18 0,00 11,61 11,18
0 037,50 0,57 0,65 2,07 0,00

0,57 0,64 27,80 15,85 17,79 0,00 15,85 17,79
0 065,30 0,56 0,62 0,13 0,00

0,55 0,53 24,20 13,31 12,83 0,00 13,31 12,83
0 089,50 0,53 0,43 0,61 0,00

0,53 0,45 10,45 5,54 4,70 0,00 5,54 4,70
0 099,95 0,53 0,47 1,45 0,00

0,53 0,44 18,05 9,57 7,94 0,00 9,57 7,94
0 118,00 0,52 0,40 3,08 0,00

0,60 0,79 23,65 14,19 18,68 0,00 14,19 18,68
0 141,65 0,67 1,17 0,00 1,41

0,66 1,09 9,95 6,57 10,85 0,00 6,57 10,85
0 151,60 0,64 1,01 0,00 5,69

0,64 1,01 14,80 9,47 14,95 0,00 9,47 14,95
0 166,40 0,63 1,00 0,00 11,17

0,58 0,70 15,90 9,22 11,13 0,00 9,22 11,13
0 182,30 0,52 0,39 0,00 13,08

0,53 0,43 10,75 5,70 4,62 0,00 5,70 4,62
0 193,05 0,53 0,47 0,00 12,00

0,54 0,51 37,15 20,06 18,95 0,00 20,06 18,95
0 230,20 0,55 0,54 0,00 10,89

0,59 0,74 30,20 17,82 22,35 0,00 17,82 22,35
0 260,40 0,63 0,94 0,00 15,42

0,67 1,21 23,95 16,05 28,98 0,00 16,05 28,98
0 284,35 0,71 1,47 0,00 28,35

0,63 1,04 23,75 14,96 24,70 0,00 14,96 24,70
0 308,10 0,55 0,60 0,00 38,09

0,64 1,30 12,50 8,00 16,25 0,00 8,00 16,25
0 320,60 0,73 1,99 0,00 46,34

0,70 1,57 19,70 13,79 30,93 0,00 13,79 30,93
0 340,30 0,66 1,14 0,00 63,48

0,59 1,12 14,00 8,26 15,68 0,00 8,26 15,68
0 354,30 0,51 1,09 0,00 70,90

0,54 0,89 13,60 7,34 12,10 0,00 7,34 12,10
0 367,90 0,56 0,69 0,00 75,66

0,56 0,68 17,40 9,74 11,83 0,00 9,74 11,83
0 385,30 0,55 0,66 0,00 77,75

0,56 0,72 12,30 6,89 8,86 0,00 6,89 8,86
0 397,60 0,57 0,77 0,00 79,72

0,58 0,80 19,05 11,05 15,24 0,00 11,05 15,24
0 416,65 0,59 0,83 0,00 83,91

0,60 0,88 28,70 17,22 25,26 0,00 17,22 25,26
0 445,35 0,61 0,92 0,00 91,95

0,60 0,85 54,85 32,91 46,62 0,00 32,91 46,62
0 500,20 0,59 0,77 0,00 105,66

0,59 0,76 41,80 24,66 31,77 0,00 24,66 31,77
0 542,00 0,59 0,74 0,00 112,77

0,59 0,84 24,75 14,60 20,79 0,00 14,60 20,79
0 566,75 0,58 0,93 0,00 118,96

0,57 0,76 2,50 1,43 1,90 0,00 1,43 1,90
0 569,25 0,55 0,58 0,00 119,43

0,58 0,70 49,65 28,80 34,76 0,00 28,80 34,76
0 618,90 0,60 0,81 0,00 125,39

  
618,90 363,30 488,69 0,00 363,30 488,69

Średnia
powierzchnia

Z
uż

yc
ie

 n
a

m
ie

js
cu

Nadmiar
objętości

Suma
algebraiczna

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-



Tabela nr 1 cd.

Tabela robót ziemnych  T-1
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia

O
dl

eg
ło
ść Objętość

+ -

m2 m2 m m3 m3 m3 m3
618,90 363,30 488,69 0,00 363,30 488,69

0 618,90 0,60 0,81 0,00 125,39
0,59 0,77 20,85 12,30 16,05 0,00 12,30 16,05

0 639,75 0,58 0,72 0,00 129,14
0,59 0,78 20,35 12,01 15,87 0,00 12,01 15,87

0 660,10 0,60 0,84 0,00 133,00
0,58 0,72 25,20 14,62 18,14 0,00 14,62 18,14

0 685,30 0,56 0,60 0,00 136,52
0,59 0,73 15,45 9,12 11,28 0,00 9,12 11,28

0 700,75 0,61 0,86 0,00 138,68
0,62 0,93 9,65 5,98 8,97 0,00 5,98 8,97

0 710,40 0,62 1,00 0,00 141,67
0,60 0,91 33,30 19,98 30,30 0,00 19,98 30,30

0 743,70 0,58 0,81 0,00 151,99

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
743,70 437,31 589,30 0,00 437,31 589,30

Średnia
powierzchnia
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uż
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ie

 n
a
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objętości

Suma
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+

nasyp
-
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-

wykop
+
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-
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+

nasyp
-



Tabela nr 2

Tabela plantowania skarp  T-1
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Wykop Nasyp

Szerokość Odległość Powierzchnia Szerokość Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

0 000,00 0,00 0,84
0,00 16,40 0,00 0,81 16,40 13,28

0 016,40 0,00 0,77
0,00 21,10 0,00 0,93 21,10 19,62

0 037,50 0,00 1,08
0,00 27,80 0,00 1,07 27,80 29,75

0 065,30 0,00 1,05
0,00 24,20 0,00 0,94 24,20 22,75

0 089,50 0,00 0,83
0,00 10,45 0,00 0,84 10,45 8,78

0 099,95 0,00 0,85
0,00 18,05 0,00 0,81 18,05 14,62

0 118,00 0,00 0,76
0,00 23,65 0,00 1,23 23,65 29,09

0 141,65 0,00 1,70
0,00 9,95 0,00 1,60 9,95 15,92

0 151,60 0,00 1,50
0,00 14,80 0,00 1,48 14,80 21,90

0 166,40 0,00 1,45
0,00 15,90 0,00 1,10 15,90 17,49

0 182,30 0,00 0,75
0,00 10,75 0,00 0,80 10,75 8,60

0 193,05 0,00 0,85
0,00 37,15 0,00 0,90 37,15 33,44

0 230,20 0,00 0,94
0,00 30,20 0,00 1,19 30,20 35,94

0 260,40 0,00 1,44
0,00 23,95 0,00 1,68 23,95 40,24

0 284,35 0,00 1,92
0,00 23,75 0,00 1,46 23,75 34,68

0 308,10 0,00 1,00
0,00 12,50 0,00 1,54 12,50 19,25

0 320,60 0,00 2,07
0,00 19,70 0,00 1,85 19,70 36,45

0 340,30 0,00 1,63
0,00 14,00 0,00 1,50 14,00 21,00

0 354,30 0,00 1,36
0,00 13,60 0,00 1,21 13,60 16,46

0 367,90 0,00 1,05
0,00 17,40 0,00 1,02 17,40 17,75

0 385,30 0,00 0,98
0,00 12,30 0,00 1,07 12,30 13,16

0 397,60 0,00 1,15
0,00 19,05 0,00 1,20 19,05 22,86

0 416,65 0,00 1,25
0,00 28,70 0,00 1,30 28,70 37,31

0 445,35 0,00 1,34
0,00 54,85 0,00 1,27 54,85 69,66

0 500,20 0,00 1,20
0,00 41,80 0,00 1,20 41,80 50,16

0 542,00 0,00 1,19
0,00 24,75 0,00 1,19 24,75 29,45

0 566,75 0,00 1,18
0,00 31,50 0,00 1,09 31,50 34,34

0 598,25 0,00 1,00
0,00 20,65 0,00 1,13 20,65 23,33

0 618,90 0,00 1,26
0,00 20,85 0,00 0,00 20,85 0,00

0 639,75 0,00 1,16
0,00 20,35 0,00 1,23 20,35 25,03

0 660,10 0,00 1,30
0,00 25,20 0,00 1,15 25,20 28,98

0 685,30 0,00 1,00
0,00 15,45 0,00 1,16 15,45 17,92

0 700,75 0,00 1,31

0,00 809,21

Średnia 
szerokość

Średnia 
szerokość



Tabela nr 2 cd.

Tabela plantowania skarp  T-1
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Wykop Nasyp

Szerokość Odległość Powierzchnia Szerokość Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

0,00 809,21

0 700,75 0,00 1,31
0,00 9,65 0,00 1,36 9,65 13,12

0 710,40 0,00 1,41
0,00 33,30 0,00 1,31 33,30 43,62

0 743,70 0,00 1,20

0,00 865,95

Średnia 
szerokość

Średnia 
szerokość



Tabela nr 3

Tabela robót ziemnych  T-2
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia

O
dl

eg
ło
ść Objętość

+ -

m2 m2 m m3 m3 m3 m3

0 000,00 0,50 0,21
5,74 3,60

0,51 0,32 11,25 5,74 3,60 0,00 5,74 3,60
0 011,25 0,52 0,42 2,14 0,00

0,51 0,36 12,20 6,22 4,39 0,00 6,22 4,39
0 023,45 0,50 0,29 3,97 0,00

0,50 0,22 10,45 5,23 2,30 0,00 5,23 2,30
0 033,90 0,50 0,15 6,90 0,00

0,50 0,21 10,20 5,10 2,14 0,00 5,10 2,14
0 044,10 0,50 0,26 9,86 0,00

0,50 0,24 10,70 5,35 2,57 0,00 5,35 2,57
0 054,80 0,49 0,22 12,64 0,00

0,50 0,16 14,40 7,20 2,30 0,00 7,20 2,30
0 069,20 0,50 0,10 17,54 0,00

0,50 0,21 10,80 5,40 2,27 0,00 5,40 2,27
0 080,00 0,50 0,32 20,67 0,00

0,62 0,47 23,45 14,54 11,02 0,00 14,54 11,02
0 103,45 0,73 0,62 24,19 0,00

0,65 0,66 16,90 10,99 11,15 0,00 10,99 11,15
0 120,35 0,57 0,70 24,03 0,00

0,55 0,62 18,10 9,96 11,22 0,00 9,96 11,22
0 138,45 0,52 0,53 22,77 0,00

0,52 0,47 11,25 5,85 5,29 0,00 5,85 5,29
0 149,70 0,52 0,40 23,33 0,00

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

0   

  
149,70 81,58 58,25 0,00 81,58 58,25

Średnia
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Z
uż

yc
ie

 n
a

m
ie

js
cu

Nadmiar
objętości

Suma
algebraiczna

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-



Tabela nr 4

Tabela plantowania skarp  T-2
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Wykop Nasyp

Szerokość Odległość Powierzchnia Szerokość Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

0 000,00 0,00 0,85
0,00 11,25 0,00 0,82 11,25 9,23

0 011,25 0,00 0,78
0,00 12,20 0,00 0,70 12,20 8,54

0 023,45 0,00 0,62
0,00 10,45 0,00 0,58 10,45 6,06

0 033,90 0,00 0,54
0,00 10,20 0,00 0,55 10,20 5,61

0 044,10 0,00 0,55
0,00 10,70 0,00 0,57 10,70 6,10

0 054,80 0,00 0,59
0,28 14,40 4,03 0,30 14,40 4,32

0 069,20 0,55 0,00
0,28 10,80 3,02 0,30 10,80 3,24

0 080,00 0,00 0,60
0,00 23,45 0,00 0,63 23,45 14,77

0 103,45 0,00 0,65
0,00 16,90 0,00 0,75 16,90 12,68

0 120,35 0,00 0,85
0,00 18,10 0,00 0,78 18,10 14,12

0 138,45 0,00 0,70
0,00 11,25 0,00 0,65 11,25 7,31

0 149,70 0,00 0,60

7,05 91,98

Średnia 
szerokość

Średnia 
szerokość


















