



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie**

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Gmina Elk](#)

Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [Ul. Armii Krajowej 3](#)

Miejscowość: [Elk](#)

Kod pocztowy: [19-300](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy:

Tel.: [+48 876104437](#)

Osoba do kontaktów: [Marcin Supiński](#)

E-mail: ug@elk.gmina.pl

Faks: [+48 876103870](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* www.elk.gmina.pl

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina Elk

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie projektu współfinansowanego ze środków europejskich, którego zadaniem jest stworzenie i dzierżawa infrastruktury, dostarczenie Internetu i nauka posługiwania się narzędziami systemowymi osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu ubóstwa lub niepełnosprawności, co wyrówna ich szanse w dostępie do informacji, wiedzy, alternatywnych sposobów zdobywania kwalifikacji. Projektem będzie objętych 30 gospodarstw domowych oraz 9 „świećlic cyfrowych”. W trzech świećlicach cyfrowych zostaną przeprowadzone prace remontowe oraz adaptacyjne celem instalacji sprzętu komputerowego, zakupionego w ramach projektu. W celu prawidłowego wykonania działań związanych z dostarczeniem Internetu do uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, Wykonawca przeprowadzi dla nich szkolenia z obsługi komputera i Internetu.

1. Beneficjenci Ostateczni – w dalszej części oznaczeni jako BO (30 rodzin i 9 „świećlic cyfrowych”) zostaną wskazani przez Zamawiającego. Wszystkie lokalizacje są na terenie Gminy Elk. Wykonawca zaprojektuje sieć szerokopasmową, wskaże punkty dzierżawy oraz zapewni łącze o przepustowości magistralnej zapewniającej wydajność dla minimum: 2 Mb/s – pobierania i 2 Mb/s – wysyłanie do każdej stacji roboczej podłączanej do infrastruktury. Zakłada się, że taka przepustowość spełnia warunki określenia szerokopasmowy i w okresie trwania projektu a w szczególności pod koniec będzie spełniać minimalne warunki co do wartości użytkowej. Łącze nie może mieć ograniczeń co do ilości pobieranych i wysyłanych danych, jak również ograniczeń czasowych (limit godzin lub minut itp.). Listę adresów lokalizacji ogłaszający udostępni na wniosek.

2. Należy uwzględnić możliwość zmiany adresów zamieszkania części beneficjentów do dowolnego adresu na terenie Gminy Elk, czyli Wykonawca musi uwzględnić zmiany w powstałej sieci i skuteczną migrację punktów dostępowych, bez utraty parametrów technicznych.

3. Wykonawca musi zapewnić łącze internetowe w okresie realizacji projektu tj. do 30.09.2015 r. oraz trwałości projektu który trwa przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Sprzęt i technologia wykorzystana do zrealizowania zadania musi być niezawodna (min. 99,9 %) i zapewnić dostęp do Internetu przez cały czas trwania projektu.

4. Wykonawca zapewni wsparcie techniczne na zasadzie linii telefonicznej przyjmującej zgłoszenia 24 h na dobę. Wszystkie zgłoszenia będą przechowywane w bazie danych i zaopatrzone indywidualnym numerem ewidencyjnym, w celu udokumentowania jakości usługi na każde żądanie Zamawiającego. Usunięcie awarii musi następować do 48 godzin od zgłoszenia, z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy.

Zamówienie jest realizowane w dwóch etapach:

I Etap: Obejmuje okres do 30 września 2015 roku – okres realizacji projektu, w trakcie tego wykonawca jest zobowiązany do:

1. zaprojektowania, zarządzania i utrzymania sieci radiowej,
2. dostarczania łącza internetowego,
3. Wykonania remontu świećlic,
4. przekazania fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w ilości 120 sztuk (90 szt. komputerów przenośnych i 30 szt. komputerów stacjonarnych) wraz z gwarancją producenta i oprogramowaniem,
5. zapewnienia serwisu sprzętu komputerowego i urządzeń, w tym modernizacji sprzętu,
6. przeszkolenia co najmniej 50 osób uczestniczących w realizowanym projekcie,
7. organizacji konferencji,
8. dostarczenia materiałów biurowych,
9. dostawa sprzętu komputerowego dla pracowników obsługujących projekt,
10. ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

II Etap: Obejmuje okres trwałości projektu, który trwa sześćdziesiąt miesięcy i rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu etapu I. W trakcie tego okresu Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania trwałości projektu,

co oznacza utrzymanie efektów działań podjętych w okresie od podpisania umowy do 30.09.2015 r. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, zawartym w SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający <i>(jeżeli dotyczy)</i>
Główny przedmiot	30213000	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[SZP.271.3.2.2013](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES_ugelk33](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2013-025498](#) rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2013/S 039-062118](#) z dnia: [23/02/2013](#) (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[19/02/2013](#) (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

II.1.5

Zamiast:

II Etap: Obejmuje okres trwałości projektu, który trwa sześćdziesiąt miesięcy i rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu etapu I. W trakcie tego okresu Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania trwałości projektu, co oznacza utrzymanie efektów działań podjętych w okresie od podpisania umowy do 30.09.2015 r. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, zawartym w SIWZ.

Powinno być:

II Etap: Obejmuje okres trwałości projektu, który trwa sześćdziesiąt miesięcy i rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu etapu I. W trakcie tego okresu Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania trwałości projektu, co oznacza utrzymanie efektów działań podjętych w okresie od podpisania umowy do 30.09.2020 r. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, zawartym w SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

II.2.1

Zamiast:

Waluta:EUR

Powinno być:

Waluta:PLN

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

IV.3.4

Zamiast:

08/04/2013 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:

15/04/2013 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

[22/03/2013](#) (dd/mm/rrrr) - ID:2013-040702