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CZESC OPISOWA

SEOWNIK, DEFINICJE:

W programie funkcjonalno-uzytkowym, nastepujace slowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ustalone

ponizej:

* Zamawiajacy— Gmina Elk, ul. T. Kosciuszki 28A, 19 — 300 Etk

* Wykonawca- oznacza osobe fizyczng , osobe prawng albo jednostke organizacyjng nie posiadajaca
osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zaméwienia publicznego zlozyla oferte lub
zawarla umowe w sprawie zamowienia publicznego.

" Przepisy prawa — oznaczaja wszelkie krajowe lub lokalne przepisy prawne, ustawy, statuty,
uchwaly, zarzadzenia i inne prawa i regulaminy wydane przez wladz¢ publiczng,

* Normy — oznaczaja normy niezbedne do prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zamoOwienia

* PFU - skrét oznacza niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy

* Inwestycja/zaméwienia — przebudowa drogi gminnej nr 177097N w miejscowosci Bajtkowo, Gm.
Etk

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie (wykonanie prac projektowych) oraz wykonanie
rob6t budowlanych dla inwestycji polegajacej na ,,Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza
na droge o nawierzchni asfaltowej w miejscowosci Bajtkowo” na dz. nr 1-116/1 Obreb Bajtkowo.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostana zrealizowane nastepujace zadania:
a) jezdnia z chodnikiem jednostronnym,
b) odwodnienie utwardzonych terenéw,
¢) polgczenie drogi z istniejacym parkingiem przy cmentarzu,
d) zjazdy publiczne,
e) zjazdy indywidualne w granicach pasa drogowego,
Podstawa wykonania ww. robét powinna byé dokumentacja projektowa, ktéra Wykonawca sporzadzi
we wiasnym zakresie. Zakres prac projektowych powinien obejmowa¢:
¢ projekt budowlany wykonany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy
projektu budowlanego(Dz. U. z 2012 r. poz.462)
* projekty wykonawcze wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1 129).
¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1 129).
* kosztorysy inwestorskic opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie uzytkowym / Dz. U. z 2004 r. Nr 130,
poz. 1389/.



1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC ROBOT
Przedstawione powierzchnie , dlugosci oraz inne ilosci sztuk i kompletéw maja charakter orientacyjny
i mogg réznié si¢ od rzeczywistych.

1.1.1. Roboty rozbiérkowe
— nawierzchnia brukowa, czgsciowo przysypana gruntem na dtugosci okolo 270 m
1.1.2. Droga gminna nr 177097N
— kategoria drogi: D
— kategoria ruchu: KR 1
— nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu obramowana jednostronnie kraweznikiem betonowym
o wym. (bxh) 15x30 cm na dlugosci chodnika
— dhugosé: ok. 275m
— szerokos¢: Sm
1.1.3. Chodnik
— dhugos¢ okoto 90m
— szeroko$¢ min. 1,5m
— nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm w obrzezu betonowym 6x20cm
1.1.4. Odwodnienie terenu utwardzonego — powierzchniowe
1.1.5. Zjazd publiczny na dz. nr 1-112 obreb Bajtkowo
— nawierzchnia zjazdu z asfaltobetonu,
— powierzchnia: ok. 115 m?
— dlugos¢ zjazdu: 15m
1.1.6. Zjazd publiczny na dz. nr 1-114/7, 1-107/4 w granicach pasa drogowego,
1.1.7. Zjazdy indywidualne:
Nowe zjazdy indywidualne nalezy wykona¢ w granicach pasa drogowego. Istniejagce zjazdy
nalezy przebudowaé zg. z ponizszymi warunkami:
— w ciagu chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm,
— w pozostalych o nawierzchni z asfaltobetonu
1.1.8. Pobocza
— gruntowe z mieszanek z kruszywa niezwiagzanego z profilowaniem szer. 0,5m.
1.1.9. Montaz nowego oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z uzgodniong i zatwierdzong
organizacjg ruchu
1.1.10. Zielen urzadzona:
— wyprofilowanie poza poboczem drogi umozliwiajacy dalszy odplyw wody na tereny
zielone,
— usunigcie kolidujacych drzew i krzewow,
— odtworzenie zielencow,
— zalozenie nowych zielencéw w granicach pasa drogowego poza terenami utwardzonymi,
Dla potrzeb oszacowania robdt Zamawiajacy na mapie sytuacyjno—wysokosciowg w skali 1:500
oznaczyl orientacyjny zakres planowanych robét — Zalacznik nr 1 do PFU.

UWAGA
Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja ze rodzaje robét i ilosci okreslone w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym sa iloSciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu



dokumentacji projektowej. Szczegélowe rozwiazania wplywajace na zwigkszenie robot stanowia
ryzyko wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZMOWIENIA
1.2.1 Podstawowe przepisy prawne, w ktérych zawarte sa wymagania, ktére powinna
spelnia¢ dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz.290 z pdzniejszymi
Zmianami).

b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 poz.1440 z pdézn. zm.),

¢) Ustawa z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U 2015
poz.199)

d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. z 2017 poz. 519),

e) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U z 2015 poz. 469)

f) Ustawa o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko

g) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz.124).

h) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz. 133).

i) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463)

J) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgloszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub
rozbidrke (Dz. U. z 2016r. poz. 1493 z pézn.zm.).

I) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

m)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
z 2013 r. poz.1129)

n) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953
Z pdzn. zm.).

0) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r.poz. 1570)

p) Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z
poézn. zm.)



1.2.2 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace akceptacji propozycji rozwigzan projektowych,
ktore zostana zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym oraz rysunkach kierowanych
do realizacji.
1.2.2.1 Wykonawca w ramach umowy powinien wykona¢ wszelkie prace projektowe
1 opracowania niezbgdne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych,
uzgodnien, pozwolen i opinii majacych na celu wykonanie przedmiotu zaméwienia.

W ramach umowy ponadto Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane nie b¢dace wiasnoscig Gminy Efk, Wszystkie
opracowania maja takze na celu ocen¢ przez Zamawiajacego prawidlowosci przyjetych
rozwigzan projektowych i prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia przez
Wykonawce.

1.2.2.3 Na dokumentacje techniczne i inne opracowania sktadajg sie:

a) koncepcja programowo-przestrzenne spelniajace warunki programu funkcjonalno-
uzytkowego. Koncepcja winna zawiera¢ rysunki wraz z opisem technicznym,
technologicznym i materialowym planowanych robét budowlanych, metodyke doboru
warstw konstrukcyjnych nawierzchni umozliwiajacych weryfikacje pod katem zgodnosci
z PFU i SIWZ,

b) projekt budowlany wraz z opracowaniami poprzedzajagcymi i towarzyszacymi w tym
obliczenia konstrukeji nawierzchni zawierajacy detale wykonawcze,

¢) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrgbnymi przepisami,

d) warunki i pozwolenia od gestoréw sieci kolidujagcych,

€) warunki 1 pozwolenia umozliwiajace podlaczenie do sieci kanalizacji deszczowej,

f) projekty organizacji ruchu stalej i tymczasowe] na czas wykonywania robdt wraz
z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i zatwierdzen,

g) wykonanie badan geotechnicznych i opinii geotechnicznych,

h) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt na podstawie
ogoblnych specyfikacji technicznych wydawanych przez GDDKIA (Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad) dla kazdej z branz.

i) kosztorys ofertowy przewidzianych rob6t budowlanych zawierajacy:

- przedmiar robdt zawierajacy szczegdtowe wyliczenia oraz odniesienia podstawy wyceny
do STWIOR,

- kosztorys skrécony

- tabelg elementéw scalonych,

- kalkulacje szczegdtowg ceny jednostkowe;j,

J) uzyskanie wszelkich warunkéw podlaczenia, przebudowy od gestoréw sieci,

k) uzyskanie pozwolen na odprowadzanie wod opadowych, (jezeli zachodzi koniecznosé),

1) uzyskanie wszelkich uzgodnien od gestoréw sieci kolidujacych z planowang inwestycja,

m) uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji inwestycji,

Wykonawca na kazdym etapie na biezgco bedzie uzgadnial z Zamawiajacym w formie
pisemnych notatek proponowanych rozwigzan projektowych. Wykonawca po wykonaniu
poszczegblnych etapéw tj. po wykonaniu odpowiednio koncepcji, projektu budowlanego
1 projektu wykonawczego bezwzglednie uzyska na pi$mie akceptacje Zamawiajacego. I tak:
- do wykonania projektu budowlanego wykonawca przystapi po uzyskaniu akceptacji
koncepcji,



- Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiajacego uzyska pozwolenie od wlasciwego
organu administracji architektoniczno-budowlanej na realizacje robét budowlanych,

- Wykonawca skieruje projekty wykonawcze do realizacji po uzyskaniu akceptacji
projektu budowlanego, zezwolenia na realizacje robot budowlanych oraz Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

Do akeeptacji Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu po 2 egz. poszczegdlnych opracowan a po
uzyskaniu akceptacji Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu poszczegdlne opracowania
w podanych ponizej ilo$ciach:

- koncepcjg programowo-przestrzenng - 2 egz.

- projekt budowlany (zatwierdzony decyzja o pozwoleniu na budowe Ilub z

potwierdzeniem dokonania zgloszenia robét budowlanych) - 2 egz.

- projekty wykonawcze - 3 egz.

- inne opracowania - 2 egz.

Zamawiajacy bedzie wydawat akceptacje poszczegdlnych opracowah w terminie do 10 dni
roboczych od dnia ich przekazania do siedziby Zamawiajacego. Ilos¢ przygotowanych
dokumentacji jest dla Wykonawcy dowolna ale nie mniejsza niz wymaga to obowigzujgce
prawo. Przekazane Zamawiajacemu dokumentacje beda stuzyly do oceny wykonywanych robét
i beda w dyspozycji Zamawiajacego. Przed zlozeniem wnioskéw o pozwolenie na budowe
Zamawiajacy przekaze bez zbgdnej zwloki o$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomogciami na
cele budowlane. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kopie
kazdej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz 1 oryginat zatwierdzonego projektu budowlanego.
Pozostate dokumentacje Wykonawca sporzadzi dla siebie we wlasnym zakresie.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu calo$¢ opracowanej dokumentacji w  wersji
elektronicznej formatach edytowalnych rysunki: .dwg, .dxf tekstowe: .doc lub .rtf. oraz
nieedytowalnej .pdf. Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ sp6jna z dokumentacjg
W wersji papierowej. Przedmiary i kosztorysy nalezy przedtozyé w formie pozwalajacej na
otwarcie w programie kosztorysowym NORMA — format .ath

1.2.3 Inne uwarunkowania

a) Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zaméwienia.
Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zaméwienia wynikaja:
- Z Wypiséw z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
-z decyzji lokalizacji celu publicznego,
- zapewnief i technicznych warunkéw przylaczenia do gestoréw mediow,
- dokumentacji geotechniczne;j,
= map sytuacyjno-wysokosciowych,
- map ewidencji gruntéw wraz z wykazem wiascicieli i wladajacych,
- istniejacego uzbrojenia terenu,
- istniejacego uktadu drog,
- istniejacego uksztattowania terenu,
b) Uwarunkowania pozostale.
- Wykonawca w ramach zaméwienia musi uzyskaé¢ mapy sytuacyjno-wysokogciowe do
celow projektowych obejmujace caty konieczny teren,
- Wykonawca w ramach zaméwienia wykona przed pracami projektowymi badania
geotechniczne, ktére przedstawi Zamawiajgcemu do wgladu,
- Wykonawca w pierwszej kolejnosci wystapi i uzyska warunki oraz zgodg podigczenia
projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej do istniejacej kanalizacji deszczowej

.



znajdujacej si¢ w pasie drogowym drogi wojewddzkiej - Zarzad Dréog Wojewddzkich w
Olsztynie,

Wykonawca wniesie stosowne oplaty za uzgodnienia dokumentacji,

Wykonawca musi uzyska¢ decyzje administracyjne w zakresie wyciecia drzew lub
krzewdéw, kolidujacych z przedmiotem zamoéwienia oraz wnies¢ stosowne oplaty
wynikajace z decyzji administracyjnych wraz z przygotowaniem niezbg¢dne;j
dokumentacji,

Wykonawca musi w ramach zaméwienia uzyska¢ wszelkie inne materiaty oraz decyzje
administracyjne niezb¢dne do uzyskania pozwolenia na realizacj¢ rob6t budowlanych
(np. decyzje wodnoprawne, decyzja lokalizacji celu publicznego, wbudowania urzadzen
w pasy drogowe innych zarzadcow, jezeli bedg wymagane, ),

Wykonawca musi usunaé¢ wszelkie kolizje, a dokumentacje ich usunigcia uzgodni¢
z gestorami odpowiednich mediéw wraz z przygotowaniem niezbednych dokumentacji.
Wykonawca poniesie koszty usunigcia tych kolizji. Wykonawca w trakcie prowadzenia
robét budowlanych powiadomi i zglosi usunigcie kolizji do odbioru odpowiednim
gestorom mediow,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z organizacja placu budowy, w tym
koszty mediow konieczne na etapie budowy. Wszelkie umowy przylaczeniowe na okres
wykonywania robdt budowlanych zawiera¢ bedzie Wykonawca,

Wykonawca uzyska decyzje o zajeciu pasa drogowego wraz z przygotowaniem
niezb¢dnych dokumentacji. Wszelkie koszty zwiazane z zajgciem pasa drogowego
ponosi Wykonawca,

Wykonawca musi przygotowaé projekt ruchu zastgpczego na czas prowadzenia robot,
uzgodni¢ go oraz stosowaé. Wszelkie koszty zwiagzane z organizacja ruchu zastepczego
ponosi Wykonawca,

Wykonawca  musi  przygotowa¢  projekt ruchu  docelowego,  uzgodni¢
go oraz wykona¢. Wszelkie koszty zwigzane z organizacjg ruchu docelowego ponosi
Wykonawca,

gruz budowlany oraz inne materialy pochodzace z rozbidrek, demontazu Ilub
makroniwelacji ktoére nie nadaja si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca
zobowigzany jest na wilasny koszt do usunigcia lub  zagospodarowania zgodnie z
obowiagzujagcymi przepisami. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje takze koszty
poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, ziemi, gruzu
budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub
ekonomicznych bedzie to niemozliwe lub nieuzasadnione, to koszty przekazania
powstalych odpadéw do unieszkodliwienia poniesie Wykonawca. Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajacemu sposéb gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy,

zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach wytwoércg odpadow
powstajacych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbidrki, remontu
obiektéw, czyszczenia zbiornikdéw lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw
jest podmiot, ktory swiadczy ustuge, chyba ze umowa o swiadczenie ushugi stanowi
inaczej,



wszelkie materialy pochodzace z rozbiérki, ktére nie nadajz sie do ponownego
wykorzystania Wykonawca w ramach zaméwienia wywiezie do utylizacji na wysypisko
odpadow,

wszelkie grunty pochodzace z robdt ziemnych Wykonawca w ramach zamoéwienia
wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadéw lub wbuduje, jezeli projekt to przewiduje,
oplaty za przylaczenie do sieci wynikajace z technicznych warunkéw przylaczenia lub z
uméw przytgczeniowych zostana wniesione przez Zamawiajacego,

oplaty za umieszczenie urzadzef nie zwiazanych z droga w pasie drogowym zostang
whniesione przez Zamawiajgcego,

wszelkie optaty srodowiskowe, skladowiskowe, za utylizacje materialow pochodzacych
z rozbiérek ponosi¢ bedzie Wykonawca.

¢) Uwarunkowania wykonania dokumentacji.

Dokumentacja techniczna powinna zostaé wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa
oraz normami.

d) Uwarunkowania terminowe.

Termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowy
lub zgloszenia , zakoficzenia calosci robét budowlanych i uzyskania decyzji administracyjnych
dopuszczajacych obiekty do uzytkowania zgodnie z art. 55 ustawy — Prawo budowlane,
okreslony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.3 OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE
Wykonanie przebudowy fragmentu drogi gminnej na odcinku od DW667 do konca parkingu przy
cmentarzu ma na celu podniesienie standardu drogi w zakresie obstugi mieszkancéw i ruchu pieszego.
Droga musi spetnia¢ wymagania dotyczace:

a)
b)
©)
d)
©)
1.3.1

bezpieczenstwa uzytkowania,

nosnosci i statecznosci konstrukeji,

ochrony srodowiska,

odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej,
brak pogorszenia warunkéw otoczenia

Stan istniejacy:

Droga gminna nr 177097N stanowi polaczenie m. Sniepie z droga wojewodzkiej nr 667. Na
przedmiotowym odcinku tj. od skrzyzowania z DW667 nawierzchnia drogi z bruku kamiennego
przykrytego cze$ciowo gruntem, nie posiadajaca kanalizacji deszczowe;j splyw  wody
powierzchniowy na pobocza oraz na drogg wojewddzka. Droga posiada czesciowe o$wietlenie
oparte na oprawach os$wietleniowych zamontowanych na wysiggniku na stupach linii napowietrznej
w obrebie zabudowy.

1.3.2  Stan projektowany przebudowy drogi gminne;j

a) przebudowa konstrukcji jezdni. Docelowa nawierzchnia z asfaltobetonu na podbudowie
mieszanki z kruszyw niezwigzanych z uwzglednieniem wymaganej nos$nosci oraz
mrozoodpornosci i wykonaniem poboczy,

b) budowa chodnika, jako kontynuacja istniejacego do bramy posesji na dz. nr 1-124/2

¢) budowa zjazdéw indywidualnych w granicach pasa drogowego,

d) budowa zjazdu publicznego na droge wewnetrzng — dz. nr 1-112

¢) odwodnienie powierzchni utwardzonych.



1.4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

1.4.1

Szczegdlowe wielkosci poszczegdlnych obiektéw budowlanych

klasa drogi D - droga dojazdowa jednojezdniowa o 2 pasach
ruchu,

predkos$¢ projektowa 30km/h

przekréj uliczny Szerokos¢ pasa ruch- 2,5 m

pobocza 0,5 m

kategoria obciazenia KR1

chodnik 1,5m

odwodnienie utwardzonych terenéw |zgodnie z zapotrzebowaniem zgodnie z pkt. 2.5.1

zjazd publiczny dwa pasy o szer. 2,5 m

1.4.2  Okreslenie wielkos$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszych przyjetych parametrow

powierzchni lub wskaznikéw wg PFU
Zakres dopuszczalnych odchylen szerokosci
» chodnikéw: +5%
» zatok postojowych: +5%
» jezdni:+5%
» zielencow: +10%
W przypadku zaistnienia okolicznos$ci uzasadniajacych wigksze przekroczenie ktérejs z
podanych wartosci Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla rozwigzan przyjetych
w odniesieniu do danego przekroczenia.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 WYMAGANIA OGOLNE
2.1.1 Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:

a)
b)

c)

d)

przygotowania harmonogramu ogélnego prac projektowych i robdt budowlanych
sporzadzenia mapy do celéw projektowych,

przygotowania  odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich
podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot,
w oparciu 0 obowigzujace przepisy, opracowania dokumentacji projektowej w formie
plandw rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajagcych jednoznaczne okre$lenie
rodzaju i zakresu robdt budowlanych, dokladng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajagcemu. W szczegdlnosci dotyczy to opracowania i przygotowania do zlozenia
kompletnego wniosku, wraz ze wszystkimi dokumentami stanowigcymi niezbedne
zalaczniki, o wydanie Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej lub decyzji
o pozwolenia na budowe oraz jej uzyskanie w imieniu Zamawiajacego. W tym zakresie
Zamawiajacy dokona podpisania przygotowanego kompletnego wniosku najpdzniej
w ciggu 7 dni roboczych od dnia jego dostarczenia do siedziby Gminy Elk. Inwestor,
Gmina Elk, zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania wniosku w przypadku razgcych
bledow lub zaniechan stwierdzonych w trakcie weryfikacji wniosku, o czym w ciggu 7 dni
od dnia otrzymania wniosku poinformuje na pismie Wykonawcg.

opracowania 1 przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych na wszystkie realizowane
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g)

h)

)
)

k)

elementy, przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego. Postanowienia Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru w jakimkolwiek elemencie, w szczegdlnosci w zakresie
wymagan dotyczacych odchylek geometrycznych oraz parametréw wytrzymatosciowych
nie mogg by¢ bardziej liberalne niz odpowiadajace im wielkosci zawarte w warunkach
technicznych, Polskich Normach i innych ogdlnie stosowanych w budownictwie
przepisach.

przygotowania i dostarczenia do Zamawiajacego harmonogram rzeczowo — finansowego
rob6t budowlanych w ciagu 3 dni od dostarczenia kompletu dokumentacji technicznej,
wykonania wszystkich robot budowlanych w zakresie wynikajacym z programu
funkcjonalno — uzytkowego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, pozwoleniami,
uzgodnieniami, z wymaganiami podanymi w Szczegélowych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét,

prowadzenia pomiaré6w kontrolnych zgodnie z wymogami ST wraz z pobieraniem prébek
1 dostarczaniem ich organom kontrolnym Zamawiajacego (Nadzér Inwestorski zapewnia
Zamawiajacy). Laboratorium prowadzace badania musi uzyskaé akceptacje Zamawiajacego
przed przystgpieniem do realizacji prac.

biezacej obstugi geodezyjnej wraz z wykonywaniem biezacych inwentaryzacji elementow
zakrywanych oraz sporzadzeniem pomiaru powykonawczego z uwzglednieniem
wszystkich istniejacych i nie naniesionych odkrytych obiektéw zarejestrowanego
w osrodku dokumentacji geodezyjno - kartograficzne;.

sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

uzyska¢ decyzj¢ administracyjne o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania badz uzyskaé
zaswiadczenie o przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego zgloszeh o zakornczeniu
robdt budowlanych, jezeli bedg wymagane.

przekazac zrealizowany obiekt Zamawiajagcemu,

Realizacja powyzszego zakresu rob6t powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy
(w tym w szczeg6lnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego stosowne
doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i dos$wiadczeniu zawodowym. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych, musza spetniaé wymagania polskich przepisdw, a wykonawca
bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych.

2.1.2 Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdInosci poddane:

a)

b)

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed zlozeniem wniosku
o decyzji o pozwoleniu na budowg lub zgloszenia wykonania robét budowlanych oraz
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
przed ich skierowaniem do wykonawcy robdt budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych przed wbudowaniem ktéregokolwiek
materialu wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody zamawiajacego na jego
zastosowanie.
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¢) sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi oraz wiedza i sztukg budowlana.

d) uzyte wyroby budowlane w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci
z dokumentami budowy,

e) jakos¢ wykonania robot i doktadnos¢ montazu,

f) prawidlowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen ,

Dla zapewnienia wspdlpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych rob6t budowlanych
oraz dokonywania odbiorow Zamawiajagcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzadzania realizacja umowy w osobie inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej, bedacego
koordynatorem dziatan pozostatych inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.

2.1.3 Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:

a)
b)
©)
d)
e)

organizacji rob6t budowlanych,

ochrony srodowiska,

warunkéw bezpieczeristwa pracy,

zabezpieczenia robdt przed dostgpem o0sdb trzecich,
zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwiazanych z budowa.

2.1.4 Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

a)

b)

Odbiory robot zanikajacych i zakrywanych - wpisy w dzienniku budowy Kierownika Budowy /
Roboét potwierdzone wpisami Inspektora Nadzoru.

Odbiory czgsciowe (minimum 50% wykonanego zakresu prac w danym elemencie
rozliczeniowym) - protokoét rozliczeniowy sporzadzany nie czgsciej niz 1 raz na miesige. Za
dany miesiagc Wykonawca przedstawia propozycj¢ zaawansowania prac najpozniej do 7 dnia
roboczego nastgpnego miesigca.

Odbidr koncowy. Kierownik Budowy zglasza wpisem w dziennik budowy oraz pisemnie do
Zamawiajacego fakt zakonczenia prac i gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego. W ciagu 7
dni roboczych Zamawiajacy: Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza ten fakt wpisem
w dziennik budowy jednoczesnie Zamawiajacy wyznaczajagc termin dokonania odbioru
koficowego w ciagu 14 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia dokonanego przez
Inspektora Nadzoru. Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru uzna, ze przedmiot umowy nie
nadaje si¢ do dokonania odbioru koficowego poinformuje Wykonawce wpisem w dziennik
budowy 1 pisemnie 0 odmowie dokonania odbioru koncowego wraz z uzasadnieniem. Powodem
odmowy dokonania odbioru koncowego moze by¢:

e brak lub niekompletno$¢ dokumentacji powykonawczej. zamawiajacy dopuszcza fakt
zlozenia mapy powykonawczej celem rejestracji i przekazanie niezarejestrowanego
pomiaru wraz z kopia po$wiadczenia zlozenia,

* niezakonczenie prac budowlanych w tym réwniez wykonczeniowych i porzgdkowych po
wykonaniu rob6t budowlanych,

e brak kompletu odbiorow robdt zanikajacych i zakrywanych,

¢ wbudowanie materialdéw niezgodnych z umowa lub niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie, oraz takich, ktére nie uzyskaly akceptacji inspektora nadzoru,

e brak uporzadkowania terenow sasiednich w przypadku korzystania,
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d) Dla

brak zaspokojenia roszczen os6b i podmiotéw trzecich wynikajacych ze szkéd powstatych
w wyniku prowadzenia robot budowlanych, a co, do ktérych Zamawiajacy powziah
informacjg i ich wystgpieniu, )

wykonanie robét budowlanych niezgodnie z warunkami decyzji ZRID lub pozwoleniem
na budowe lub zgtoszenia rob6t budowlanych,

brak odbiorow gestoréw sieci, w szczegdlnosci kanalizacja deszczowa i o$wietlenie, oraz
innych zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci,

wykonanie prac lub spowodowanie jakiejkolwiek sytuacji z winy wykonawcy
uniemozliwiajacej Zamawiajagcemu uzyskanie zwrotu kosztéw w ramach uzyskanego
dofinansowania. w przypadku takim Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ pokrycia
szkody z wynagrodzenia naleznego wykonawcy robét,

potrzeb odbioru i rozliczania robot Zamawiajacy ustala nastepujace elementy

rozliczeniowe:

roboty rozbiérkowe, przygotowawcze i ziemne, wycinka drzew, usuniecie kolizji,
podbudowy jezdni, zjazdéw w tym krawezniki,

nawierzchnie jezdni, zjazdow,

chodniki w tym obrzeza,

roboty sanitarne w zakresie odwodnienia korpusu drogowego,

urzadzenia bezpieczenhstwa ruchu,

roboty wykonczeniowe.

Wykonawca zobowiazany jest do udzielenia r¢kojmi na wykonane przez siebie roboty na okres podany
w ofercie Wykonawcy. Okresy ten liczony jest od daty podpisania protokotu odbioru koficowego
przedmiotu zaméwienia. W okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego usuniecia
usterek i wad powstatych w trakcie uzytkowania przedmiotu zaméwienia.

2.2 OPIS WYMAGAN DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

2.2.1 Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji Wykonawca zobowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu koncepcje rozwiazan projektowych:

a) plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 z naniesionymi wszystkimi projektowanymi
elementami, kilometrazem,

b) propozycje niwelety jezdni,

¢) propozycja odwodnienia powierzchniowego,

d) 2 wizualizacje przekrojow poprzecznych:

— drogi z chodnikiem,

— drogi bez chodnika,

2.2.2 Dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej beda realizowane roboty zwiazane

z przebudowg ulicy powinna sktadac si¢ z nastepujacych opracowan i projektow:

a) branza drogowa wraz z obliczeniami potwierdzajagcymi zasadnosci przyjetych warstw
konstrukcji nawierzchni

b) branza drogowa — inzynieria ruchu (projekt stalej i czasowej organizacji ruch)

¢) branza sanitarna — odwodnienie terenéw utwardzonych wraz z odprowadzeniem wody,

d) w przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym — projekt zabezpieczenia lub
usunigcia kolizji istniejacych sieci infrastruktury technicznej z planowanym zamierzeniem
budowlanym,
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€) wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowe;j,
f) szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
g) przedmiary robot,
h) informacja BiOZ,
i) harmonogram rzeczowo finansowy,
J) kosztorys ofertowy,
2.2.3. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana:
a) na aktualnej mapie do celéw projektowych
b) na podstawie wiasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych
¢) na podstawie badan geotechnicznych i opinii geotechnicznej
d) zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego koncepcji,
e) z warunkami uzyskanych od gestoréw sieci oraz zarzagdcow drog,
2.2.4. Dokumentacja projektowa dla przebudowy obiektow drogowych winna zawiera¢ w
szczegdlnosci:
a) geometri¢ trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokosci drogi, skrzyzowan i zjazdow,
wspoéhrzedne odniesienia najwazniejszych punktow)
b) przekroje podtuzne (rzedne istniejace max. co 20m, w razie potrzeby zagescic)
c) przekroje normalne oraz szczegdty konstrukcyjne,
d) przekroje poprzeczne,
e) badania geotechniczne podloza gruntowego,
2.2.5. Dokumentacja powinna zosta¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnynmi,
normami oraz wymogami podanymi w punkcie 1 Opis ogdlny przedmiotu

2.3 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY I PRAC
ROZBIORKOWYCH

a) Wejscie Wykonawcy z robotami moze nastapi¢ po przekazaniu terenu budowy przez
Zamawiajacego potwierdzonym protokolem przekazania terenu budowy.

b) Przygotowanie do rob6t ziemnych oraz roboty przygotowawcze.

W miejscach gdzie wystgpuje, przed rozpoczeciem robdt nalezy usungé calo$¢ humusu. Humus do

wykorzystania nalezy zgromadzi¢ w miejscu uzgodnionym z Zamawiajagcym lub na terenie
Wykonawcy. Humus konieczny do wykonania prac wykonczeniowych majacych na celu
doprowadzenie terendw przyleglych do stanu pierwotnego po wykonanych robotach zasadniczych
zostanie pozyskany z terenu robdt lub dostarczony przez Wykonawcg.

c¢) Obiekty przeznaczone do rozbidrki.
Drogi do rozbiodrki nalezy rozebraé zgodnie z technologia prowadzenia robdt nawierzchniowych.

Calo$¢ gruzu i elementdw z rozbiorki nie nadajacych si¢ do ponownego wbudowania nalezy
wywiez¢ na sktadowisko odpadow. Wszelkie koszt rozbiorek, utylizacji, wywozy, sktadowania,
oplat, ochrony srodowiska ponosi Wykonawca. Materialy nadajace si¢ do ponownego
wbudowania w szczegdlnosci bruk kamienny, odwiezie wlasnym transportem i zlozy
w magazynie Zamawiajacego. Z przekazania materialdéw rozbidrkowych nalezy sporzadzié
protokoét podpisany przez obie strony.

d) Istniejace zadrzewienie.
Nalezy zabezpieczy¢ istniejace drzewa przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot

budowlanych.
€) Zagospodarowanie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w stanie przejezdnosci drogi oraz dojécia do
przylegtych posesji. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: kladki i mostki
tymczasowe itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widoczno$ci w dziefi i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Zamawiajgcego. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Zamawiajagcym przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy lezy po stornie
Wykonawcy.

f) Zaplecze terenu budowy
Wykonawca wykona zaplecze biurowo-socjalne terenu budowy. Zaplecze powinno zawieraé

pomieszczenia sanitarno-higieniczne i socjalne, ktére powinny spetiaé wymogi podane
w przepisach BHP.

2.4 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO ARCHITEKTURY
2.4.1Droga zgodnie z koncepcyjnymi rysunkami zatgczonymi do PFU.
2.4.2Kolorystyka nawierzchni:

a) zjazdy z kostki betonowej — kostka w kolorze czerwonym,
b) chodnik — kostka w kolorze szarym

2.4.3 Kostk¢ betonowg na chodniku i jezdni nalezy uktada¢ rownolegle do osi jezdni i chodnika

2.5 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO INSTALACJI

2.5.1Odwodnienie
Przewiduje si¢ powierzchniowy sptyw $ciekow opadowych z korony i korpusu zg. z

obowiazujgcymi przepisami.
2.6 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO KONSTRUKCJI
Konstrukcja jezdni drogi do przewidywanej kategorii ruchu KR1. Zamawiajacy wymaga, aby
zaprojektowane elementy konstrukcyjne nawierzchni mialy zapewniong trwalo$éé nie mniejsza niz

251at.

2.6.1 Warstwa §cieralna jezdni AC 11 S 50/70 — 4 cm,
2.6.2 Warstwa wigzaca AC 16W 50/70 — 5 cm
2.6.3 Warstwa $cieralna chodnika z kostki betonowej gr. 6 w obrebie zjazdu gr. 8 cm na podsypce

piaskowo-cementowe;j i podbudowie z mieszanki niezwigzanej Cng gr. 10 cm.,

2.6.4 Zjazdy

a) z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie jak dla jezdni,

b) z asfaltobetonu o konstruke;ji jak dla jezdni,
2.6.5 Kraweznik betonowy typu lekkiego15x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem przy

rozgraniczeniu chodnika od jezdni, przy rozgraniczeniu jezdni od zjazdéw kraweznik
najazdowy15x22.

2.6.6 Podbudowa zasadnicza pod jezdni¢ z mieszanek niezwigzanych Csgs30 0-31,5mm pochodzace

z przekruszenia skal osadowych lub magmowych pochodzenia naturalnego. Grubogé
podbudowy przyja¢ zgodnie z obliczeniami dla danego rodzaju podtoza.
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a) Wymagania do kruszywa stosowanego do mieszanki
Do mieszanek nalezy stosowa¢ kruszywo naturalne do D < 31,5 mm. Wymagania wobec
kruszywa do warstwy podbudowy przedstawia tablica 1.

Tablica 1

Wymagania wobec kruszyw do mieszanek

e Metoda o . .
Whasciwos¢ kruszywa . niezwigzanych, przeznaczonych do zastosowania w warstwie
badania wg . : .
podbudowy pod nawierzchnig drogi
Punkt
PN-EN | Wymagania
13242
Zestaw sit # - 4.14.2 10,063;0,5;1;2;4;5,6:8;11,2;16; 22,4; 31,5; 45; 63
mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Frakcje
dozwolone max. do D < 31,5
Uziarnienie PN-EN 933- 14.3.1 |Gc80/20,
11} Gr80,
Ga75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunku 1
GTc20/15 (tj. dla stosunku D/d >2 i sita o posrednich
Ogolne granice i tolerancje PN-EN 933-1 wymiarach D/1,4 ogblne granice wynosza 20-70%
uziarnienia kruszywagrubego na 1] " 432 |przechodzacej masy i graniczne odchylenia od
sitach posrednich typowego uziarnienia deklarowanego przez producenta
wynosza +15%)
Kruszywo drobne: kat. GTr10 (tj.procent masy
Tolerancje typowego uziarnienia przechodzacej przez sito gorne D: 5%, sito D/2: £10%,
i PN-EN . . L
kruszywa drobnego i kruszywa o 93311 4.3.3 [sito 0,063 mm: +3%).Kruszywo o ciaglym uziarnieniu:
ciagltym uziarnieniu kat. GTa20 (tj. procent masy przechodzacej przez sito
gorne D: £5%, sito D/2: £20%, sito 0,063 mm: +4%)
Procentowa zawarto$¢ ziaren o kat. C50/30: zawartos¢ ziaren catkowicie lub czesciowo
powierzchni PN-EN 933-5 przekruszonych lub famanych 50-100% (m/m), a ziaren
przekruszonej i tamanej; kat. nie 7] catkowicie zaokraglonych 0+30% (m/m)
nizsza niz
K -
sztalt kruszywa gru.bego N PN-EN 933-3
maksymalne wartosci wskaznika 2] 4.4 Fiso
plaskosci
Ksztatt kr -
sztalt kruszywa gfu.bego B PN-EN 933-4
maksymalne wartosci wskaznika 4.4 S/ss
3]
ksztaltu
Kategorie procentowych zawarto$ci
ziaren o powierzchni przekruszonej |PN-EN 933-5 45 C
lub famanych oraz ziaren catkowicie |[[4] ’ 5050
zaokraglonych w kruszywie grubym
Zawartosé pytow w kruszywie PN-EN 933-1
4.6 fDek]arowana
grubym*’ (1]
Zawarto$¢ pytow w kruszywie PN-EN 933-1
' 4.6 fDeklarowana
drobnym* [1
Takosé pylow i 47 Wlaéciwoéé niebadana na pojedynczyf:h ﬁ‘ak.cjach, a
tylko w mieszankach wg wymagan dla mieszanek
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Odpornosé na rozdrabnianie

PN-EN1097-2
kruszywa grubego, kategoria nie [6] o7 5.2 Muo
WyZsza niz
Od I - -
porno$¢ na scieranie kruszywa PN-EN 1097-1 53 MpsDeklarowana
grubego [5]
PN-EN 1097-6
Gesto$¢ zi (5.
estos¢ ziaren roz. 7,819 7] 5.4 Deklarowana
PN-EN1097-6, |5.5 i
Nasigkliwosé ’ WA 242%*
Astahwose roz.7,819[7] |7.3.2 )
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ];E;;:N 1744- 6.2 ASxr
Catkowita zawarto$¢ siarki ][)llj)iEN”M-l 6.3 SNR
- - ji dliwych k
Skladniki rozpuszczalne w wodzie AR 6.4.3 Firak .substanc.u sakodliny W stostniu o
[11] srodowiska wg odrebnych przepisow
. . Brak cial obcych takich jak drewno,
Zanieczyszczenia . . . . .
szkto i plastik, mogacych pogorszyé wyrdb koncowy
PN-EN1367-
Zgorzel stoneczna bazaltu 3[9]i PN-EN [7.2 SBra
10972 [6]
Mrozoodporno$é na frakcji kruszywa |PN-EN 1367-1
733 |Fs4
8/16 mm [8]
Sktad materiatowy - Zal. C |Deklarowany
Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje
Zal. C |w zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
Istotne cechy srodowiskowe - pkt odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
C.3.4 |bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie

przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow

b) Projektowanie mieszanki
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilosci wody.
Procedura projektowa powinna by¢ oparta na probach laboratoryjnych i/lub polowych
przeprowadzonych na tych samych skladnikach, z tych samych Zrddet i o takich samych
wlasciwosciach, jak te ktore beda stosowane do wykonania podbudowy. Sklad mieszanki
projektuje si¢ zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwigzanych do podbudowy,
okreslonych w tablicy 4. Wartosci graniczne i tolerancje zawierajg rozrzut wynikajacy z
pobierania i dzielenia probki, przedziat ufnosci (precyzja w poréwnywalnych warunkach) oraz

nierOwnomiernosci

warunkéw wykonawczych. Mieszanki

kruszyw powinny by¢ tak

produkowane i skladowane, aby wykazywaly zachowanie jednakowych wiasciwosci, spetniajac
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wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i powinny
charakteryzowac si¢ rownomierng wilgotnoscia. Kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom
tablicy 1, przy czym w mieszankach wyprodukowanych z réznych kruszyw, kazdy ze
sktadnikéw musi spetnia¢ wymagania tablicy 1 w punkcie a).

¢) Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy stosuje si¢ mieszanke kruszyw 0/31,5 mm.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy, podane w tablicy 4, odnosnie
wrazliwosci na mréz mieszanek kruszyw, dotycza badania materialu po pieciokrotnym
zageszczeniu w aparacie Proctora wedlug PN-EN 13286-2 [14].Zawartos¢ pylow w
mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy, okre§lana wg PN-EN 933-1 [1], powinna by¢
zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw, zawarto$¢ pylow w
mieszance kruszyw nalezy rowniez badac i deklarowac, po pigciokrotnym zageszczeniu metods
Proctora. Zawartos¢ pyldw w takiej mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora
powinna réwniez spelnia¢é wymagania podane w tablicy 4. Nie okresla si¢ wymagania wobec
minimalnej zawartosci pyldw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy
zasadniczej i pomocniczej. Zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, okreslana wedlug
PN-EN 933-1 [1] powinna speinia¢ wymagania podane w tablicy 4. W przypadku stabych
kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pigciokrotnym zageszczeniu
metoda Proctora. Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 31,5 mm
nalezy okresli¢ wedlug PN-EN 933-1 [1]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny
zawiera¢ si¢ w obszarze mi¢dzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na
rysunku 1, odpowiednio dla rodzaju mieszanki. Na rysunku 1 pokazano réwniez liniami
przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w ktérym powinna si¢ miesci¢ krzywa uziarnienia
mieszanki ,,S" deklarowana przez dostawceg/producenta. W przypadku stabych kruszyw
uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy roéwniez bada¢ i deklarowaé po pigciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem
uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu metoda
Proctora miesci si¢ w krzywych granicznych podanych na rysunku 1.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/31,5 mm do warstw
podbudowy

Oprocz wymagan podanych na rysunku 1, wymaga si¢ aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w
ramach ZKP w okresie 6 miesigcy spetnialo wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby
zapewni¢ jednorodnos¢ i ciaglos$¢ uziarnienia mieszanek.
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Tablica 2. Wvmagania wobec jednorodnosci uziarnienia na_sitach kontrolnych -poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscig (S). Wymagania dotyczqg produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng
zawarto$¢ ziaren stabych, wymaganie dotvezy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora

Mieszanka Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)
niezwigzana, Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
mm 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miescié sie w
odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spehiaé takze

wymagania ciaglosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec ciggloSci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badai
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach; [réznice
Mie- przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]
szanka, 172 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,21 8/16 11,2/22,4 16/31,5
mm min. {max min. [max | min. [max | min. (max | min. | max | min. |[max | min. {max | min. | max
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw powinny spetnia¢ wymagania wg tablicy
4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy odnosnie wrazliwosci na
mréz (wskaznik SE), dotycza badania materialu po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora
wedlug PN-EN 13286-2 [14]. Nie stawia si¢ wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszezonej
mieszanki niezwiagzanej do podbudowy, o ile szczegblowe rozwigzania nie przewiduja tego.Zawartos¢
wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadaé wymaganej zawartosci wody w trakcie
wbudowywania i zaggszczania okre§lonej metoda Proctora wedlug PN-EN 13286-2 [14], w granicach
podanych w tablicy 4. Badanie CBR mieszanek do podbudowy nalezy wykona¢ na mieszance
zaggszczone] metodg Proctora do wskaznika zaggszczenia Is = 1,03 i po 96 godzinach przechowywania
jej w wodzie. CBR nalezy oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47 [15], a wymaganie przyja¢ wg tablicy 4.

Istotne cechy srodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi doswiadczeniami, dotyczgcymi stosowania w drogownictwie mieszanek z
kruszyw naturalnych oraz gruntéw, mozna je zaliczyé do wyrobéw budowlanych, ktére nie
oddzialywaja szkodliwie na S$rodowisko. Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystgpuje w takich mieszankach. W przypadku
stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do ktérych brak jest jeszcze ustalonych zasad, np.
kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpaddéw przemystowych, zaleca si¢ zachowanie
ostrozno$ci. Przydatnos¢ takich kruszyw, jesli jest to wymagane, moze by¢ oceniona zgodnie z
wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach watpliwych nalezy uzyskaé¢ ocene takiej
mieszanki przez wlasciwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych w warstwie podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych w
Punkt PN-EN warstwie podbudowy pod nawierzchnia drogi obcigzonej

Wiasciwosé 13285 ruchem kategorii KR1
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Uziarnienie mieszanek 43.1 0/31,5 mm

Maksymalna zawarto$é

pytow: 432 UF,

Kat.UF

Minimalna zawarto$¢ pylow: Kat. LF 4.3.2 LFwr

Zawartos$¢ nadziarna: Kat.OC 433 OCo (tj. procent przechodzacej masy przez sito 1,4D*
powinien wynosié 100%, a przechodzacej przez sito D**)
powinien wynosi¢ 90-99%)

Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia wedtug rys. 1

Wrazliwos$é na mréoz; wskaznik piaskowy 4.5

PN-EN 1097-2 [6], kat. nie wyzsza niz

SE**¥) conajmniej 45
Odpornosé na rozdrabnianie (dotyczy
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki) wg LA3s

Odpornosé na $cieranie (dotyczy frakeji
10/14 mm odsiane] z mieszanki) wg PN-EN
1097-1 [5], kat. Mde

Deklarowana

Mrozoodporno$¢ (dotyczy frakcji kruszywa
8/16 mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN
1367-1 [8]

F,

Warto$¢ CBR po
zageszezeniu do wskaznika
zageszczenia

- 1S=1,03 i moczeniu w
wodzie 96 h, co

najmniej

> 120

Zawartos¢ wody w mieszance zageszczanej;
% (m/m) wilgotnosci optymalnej wg
metody Proctora

80-100

1.1.2 Pobocza

Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej wykonana z mieszanki kruszyw niezwigzanych o cigglym
uziarnieniu z mieszanki kruszyw niezwigzanych gr. 10 cm o spadku 6+8%

1.1.3  Wysokos¢ posadowienia drogi nalezy dostosowac do istniejacych uwarunkowan terenu, a w

szczegolnosci zoptymalizowaé odptyw wdd opadowych i roztopowych. Projektujac niwelete

nawierzchni drogowych nalezy wzia¢ pod uwage nastgpujace czynniki:

a) parametry normatywne

b) istniejgce rzedne nawierzchni drogowych Drogi Wojewddzkiej 667
c¢) istniejgce rzgdne zjazddw, posesji przylegtych,
d) istniejgce rz¢dne posadowienia uzbrojenia podziemnego,

e) odwodnienie powierzchniowe ze skierowaniem wod opadowych za pomocg spadkéow

poprzecznych i podtuznych,

1.2 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO WYKONCZENIA

1.2.1 Jezdnia wraz z podbudowa

Maksymalne wartosci odchylen réwnosci podhuznej dla warstwy asfaltowych okreslone za

pomoca pomiaru ciggtego, taty i klina

a) wymagania wobec réwnosci podiuznej na dlugosci laty 4m nie moga przekroczy¢
maksymalnych wartosci podanych nizej:

Element nawierzchni Maksymalne wartosci odchylen réwnosci podtuznej warstwy [mm]
Scieralna wigzaca podbudowa
Wszystkie pasy ruchu i 9 12 15

powierzchnie przeznaczone do
ruchu i postoju pojazdéw
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b) wymagania wobec réwnosci podiuznej na dlugosci taty 2m nie moga przekroczyé
maksymalnych wartosci podanych nizej:

Element nawierzchni Maksymalne warto$ci odchylefi réwnosci poprzecznej warstwy [mm]
$cieralna wigzaca podbudowa

Wszystkie pasy ruchu i 9 12 15

powierzchnie przeznaczone do

ruchu i postoju pojazdéw

1.2.2 Chodnik
Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym typu ,cegietka”. Uklad kostki betonowe;j
jak na jezdni. Na przejsciach dla pieszych , kraweznik wystajacy na wysoko$é max.1 cm od
nawierzchni jezdni

1.3 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.3.1 Nowowybudowana droga dojazdowa nie moze spowodowaé pogorszenia warunkéw
uzytkowania z drogi przyleglych posesji.
1.3.2 Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ drzew oraz ich
systemow korzennych. Nalezy zapewni¢ odpowiednie nawodnienie systemu korzennego
istniejacych.

1.4 WYMGANIA W ODNIESIENIU DO ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH I WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowane elementy konstrukcyjne nawierzchni miaty zapewniona

trwalo$¢ nie mniejszg niz 251at. Nowoprojektowane sieci uzbrojenia terenu powinny zapewnié

uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat, a osprzet, powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie

co najmniej 15 lat.

CZESC INFORMACYJNA

2. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE PRAWO ZAMAWIJACEGO DO

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

2.1 Dziatka 1-116/1; 1-112— wiasno$¢ Gminy Etk

2.2 Dzialka 1-114/7 — Parafia Rzymskokatolicka Bajtkowo

2.3 Dziatka 147/1 Droga wojewddzka 667 bgdaca w zarzadzie Zarzad Drég Wojewddzkich
w Olsztynie.

2.4 Uzgodnienia dotyczace wej$¢ na grunty obce, nie bgdace we wiladaniu Gminy Elk.
Wykonawca uzyska od wiasciciela na etapie projektu budowlanego. Na podstawie tych
uzgodnien i wykazu wszystkich nr dzialek Zamawiajgcy przygotuje os$wiadczenie
o dysponowaniu gruntami na cele budowlane.

3. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
3.1 kopia mapy zasadniczej
Zamawiajacy nie posiada kopii mapy zasadniczej , a jedynie mape¢ pogladowg —zataczona do
PFU
3.2 wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia Zamawiajacy
nie posiada dokumentacji geotechnicznej dla przedmiotowej inwestycji Zakres badan nalezy
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ustali¢ w oparciu o Zalgcznik nr 4 Sposdb przeprowadzenia badan geotechnicznych
i okreslenia warunkéw gruntowo- wodnych podloza nawierzchni do Rozporzadzenia
w sprawie warunkOéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz Rozporzadzenia z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

3.3 Zamawiajacy zapewni Wykonawcy pomoc merytoryczng i pomoc w zakresie wszelkich
materialdow dostgpnych w Urzedzie Gminy, a przydatnych w procesie projektowania
i wykonawstwa.

3.4 Materialy z rozbiérki nadajace si¢ do wbudowania nalezy na wlasny koszt (transport wraz
z zaladunkiem i wyladunkiem) dostarczy¢ we wskazane miejsce przez Zamawiajacego
w odleglosci ok. 20km.

4. ZALACZNIKI
5.1 Mapa pogladowa wraz z wrysowanym ukiadem koncepcyjnym zagospodarowania terenu —
Zalgcznik nr 1
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