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CZĘŚĆ OPISOWA 

SŁOWNIK, DEFINICJE: 
W programie funkcjonalno-użytkowym, następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie ustalone 
poniżej: 
 Zamawiający– Gmina Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19 – 300 Ełk 
 Wykonawca– oznacza osobę fizyczną , osobę prawną  albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.  

 Przepisy prawa –  oznaczają wszelkie krajowe lub lokalne przepisy prawne, ustawy, statuty, 
uchwały,  zarządzenia i inne prawa i regulaminy wydane przez władzę publiczną, 

 Normy – oznaczają normy niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu 
zamówienia, 

 PFU – skrót oznacza niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy 
 Inwestycja/zamówienia – Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszyńskiego w Nowej Wsi  

Ełckiej 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (wykonanie prac projektowych) oraz wykonanie 
robót budowlanych dla inwestycji polegającej na „Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy 
Wyszyńskiego w Nowej Wsi  Ełckiej” W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać 
odwodnienie odcinka ul. Wyszyńskiego w Nowej Wsi Ełckiej wraz z odprowadzeniem wody do 
rowu przebiegającym przez działki 31-254, 31-253/5, 31-248/3 obręb Nowa Wieś Ełcka. 
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 
funkcjonowania odwodnienia ulicy Wyszyńskiego w m. Nowa Wieś Ełcka, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania 
projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla 
wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami umowy oraz 
zbudować i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie (w tym 
decyzję). 
Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).  

 
Podstawą wykonania robót budowlanych powinna być dokumentacja projektowa, którą Wykonawca 
sporządzi we własnym zakresie. Zakres prac projektowych powinien obejmować: 

 projekt budowlany wykonany zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego(Dz. U. z 2012 r. poz.462) 

 projekty wykonawcze wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno  – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129). 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robótwykonane zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy 
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno  – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129). 

 kosztorysy ofertowe opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych  w programie użytkowym   / Dz. U. z 2004 r. Nr 
130, poz. 1389/. 

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ ROBÓT 
Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 
określonymi w PFU należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty: 
- kanał deszczowy, 
- urządzenia podczyszczające, jeżeli będzie wymagane zgodnie z wydanymi decyzjami, 
uzgodnieniami, pozwoleniami, 
- wylot kanału deszczowego, 
- przebudowa urządzeń, sieci i instalacji kolidujących z inwestycją, 
- studnie rewizyjne,  
- przełączenie istniejącego odwodnienia opartego na studniach chłonnych, 
- ewentualne pogłębienie rowu melioracyjnego zgodnie z wymaganiami właściciela rowu, 
- wszelkie tymczasowe urządzenia i budowle,  
Dla potrzeb oszacowania robót Zamawiający na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 
oznaczył orientacyjny zakres odwodnienia ulicy wraz z lokalizacją rowu – Załącznik nr 1 do PFU. 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją że rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie 
funkcjonalno-użytkowym są wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu 
dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią 
ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.    

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 
1.2.1 Położenie geograficzne i administracyjne 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk 
1.2.2 Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinna 

spełniać dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne: 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. z 2016 poz.290 z późniejszymi 

zmianami). 
b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj. z 2016 poz.1440 z późn. zm.) 
c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2017 poz. 519), 
d) Ustawa z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U 2015 

poz.199), 
e) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U z 2015 poz. 469), 
f) Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
g) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz.124). 

h) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz. 133). 
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i) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463) 

j) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę 
lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016r. poz. 1493 z późn.zm.). 

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno  – użytkowego (Dz. 
U. z 2013 r. poz.1129) 

n) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953  
z późn. zm.). 

o) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. z 2016 r.poz. 1570) 
p) Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1137  

z późn. zm.) 
 

1.2.3 Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji propozycji rozwiązań projektowych, 
które zostaną zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym oraz rysunkach kierowanych 
do realizacji. 
Wykonawca w ramach umowy powinien wykonać wszelkie prace projektowe  
i opracowania niezbędne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych, 
uzgodnień, pozwoleń i opinii mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia oraz 
uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane oraz bezterminową zgodę na lokalizację i wbudowanie kanalizacji deszczowej na 
gruntach nie będących własnością Gminy Ełk.  
Wszystkie opracowania mają także na celu ocenę przez Zamawiającego prawidłowości 
przyjętych rozwiązań projektowychi prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia przez 
Wykonawcę. 
1.2.2.3 Na dokumentacje techniczne i inne opracowania składają się: 

a) koncepcja programowo-przestrzenne spełniające warunki programu funkcjonalno-
użytkowego. Koncepcja winna zawierać rysunki wraz z opisem technicznym, 
technologicznym i materiałowym planowanych robót budowlanych, metodykę doboru 
przekrojów rur kanału deszczowego pod kątem zgodności z PFU i SIWZ, 

b) projekt budowlany wraz z wymaganymi opiniami, zezwoleniami, uzgodnieniami 
c) projekty wykonawcze, 
d) projekty organizacji ruchu stałej i tymczasowej na czas wykonywania robót wraz  

z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i zatwierdzeń, 
e) wykonanie badań geotechnicznych i opinii geotechnicznych, 
f) kosztorys ofertowy przewidzianych robót budowlanych zawierający: 
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- przedmiar robót zawierający szczegółowe wyliczenia oraz odniesienia podstawy 
wyceny do STWiOR 
- kosztorys skrócony 
- tabelę elementów scalonych, 
- kalkulację szczegółową ceny jednostkowej, 

g) uzyskanie wszelkich warunków realizacji inwestycji od gestorów sieci, 
h) uzyskanie pozwoleń na odprowadzanie wód opadowych oraz budowę urządzeń 

wodnych, 
i) uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji, 

Wykonawca na każdym etapie na bieżąco będzie uzgadniał z Zamawiającym w formie 
pisemnych notatek proponowanych rozwiązań projektowych. Wykonawca po wykonaniu 
poszczególnych etapów tj. po wykonaniu odpowiednio koncepcji, projektu budowlanego  
i projektu wykonawczego bezwzględnie uzyska na piśmie akceptację Zamawiającego. I tak: 

- do wykonania projektu budowlanego wykonawca przystąpi po uzyskaniu akceptacji 
koncepcji, 

- Wykonawca skieruje projekt budowlany do zatwierdzenia decyzją o pozwoleniu na 
budowę przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej po 
uzyskaniu akceptacji projektu budowlanego, 

- Wykonawca skieruje projekty wykonawcze do realizacji po uzyskaniu akceptacji 
projektów wykonawczych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót 

Do akceptacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 2 egz. poszczególnych opracowań  
a po uzyskaniu akceptacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poszczególne opracowania 
w podanych poniżej ilościach: 

- koncepcję programowo-przestrzenną - 2 egz. 
- projekt budowlany (zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na budowę) - 2 egz. 
- projekty wykonawcze - 3 egz. 
- inne opracowania - 2 egz. 

Zamawiający będzie wydawał akceptację poszczególnych opracowań w terminie do 10 dni 
roboczych od dnia ich przekazania do siedziby Zamawiającego.Ilość przygotowanych 
dokumentacji jest dla Wykonawcy dowolna ale nie mniejsza niż wymaga to obowiązujące 
prawo.Przekazane Zamawiającemu dokumentacje będą służyły do oceny wykonywanych robót 
i będą w dyspozycji Zamawiającego. Przed złożeniem wniosków o pozwolenie na budowę 
Zamawiający przekaże bez zbędnej zwłoki oświadczenia o dysponowaniu nieruchomościami 
na cele budowlane, pod warunkiem dostarczenia zgód innych podmiotów na dysponowanie 
nieruchomością na cele budowlane dla działek nie będących własnością Gminy Ełk. W dniu 
przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy kopię każdej decyzji  
o pozwoleniu na budowę oraz 1 oryginał zatwierdzonego projektu budowlanego. Pozostałe 
dokumentacje Wykonawca sporządzi dla siebie we własnym zakresie. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość opracowanej dokumentacji w wersji 
elektronicznej formatach edytowalnych rysunki: .dwg, .dxf tekstowe: .doc lub .rtf. oraz 
nieedytowalnej .pdf. Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna  
z dokumentacją w wersji papierowej. Przedmiary i kosztorysy należy przedłożyć w formie 
pozwalającej na otwarcie w programie kosztorysowym NORMA – format .ath 

1.2.4 Inne uwarunkowania 
a) Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia. 

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają: 
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- z decyzji lokalizacji celu publicznego, 
- zapewnień i technicznych warunków odbioru wód opadowych i roztopowych, 
- dokumentacji geotechnicznej, 
- map sytuacyjno-wysokościowych, 
- map ewidencji gruntów wraz z wykazem właścicieli i władających, 
- istniejącego uzbrojenia terenu, 
- istniejącego układu dróg. 

b) Uwarunkowania pozostałe. 
- Wykonawca w ramach zamówienia musi uzyskać mapy sytuacyjno-wysokościowe do 

celów projektowych obejmujące cały konieczny teren 
- Wykonawca w ramach zamówienia wykona przed pracami projektowymi badania 

geotechniczne, które przedstawi Zamawiającemu do wglądu. 
- Wykonawca wniesie stosowne opłaty za uzgodnienia dokumentacji. 
- Wykonawca musi uzyskać decyzje administracyjne w zakresie wycięcia drzew lub 

krzewów, kolidujących z przedmiotem zamówienia oraz wnieść stosowne opłaty 
wynikające z decyzji administracyjnych wraz z przygotowaniem niezbędnej 
dokumentacji, 

- uzyskanie prawa do terenu lub zgody zarządcy lub właściciela urządzeń melioracyjnych 
lub cieków na wprowadzenie wód opadowych, 

- uzyskanie zgody właściciela nieruchomości w celu wykonania wszelkich robót 
budowlanych, 

- uzyskanie zgody właścicieli działek na wbudowanie i lokalizację sieci kanalizacji 
deszczowej, 

- Wykonawca musi w ramach zamówienia uzyskać wszelkie inne  materiały oraz decyzje 
administracyjne niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (decyzja 
lokalizacji celu publicznego, decyzje wodnoprawne, decyzje o uwarunkowaniach 
środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzje o wycince drzew, 
decyzje zajęcia pasa drogowego), 

- Wykonawca musi usunąć wszelkie kolizje a dokumentacje ich usunięcia uzgodnić z 
gestorami odpowiednich mediów wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentacji. 
Wykonawca zapłaci za usunięcie tych kolizji. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych powiadomi i zgłosi usunięcie kolizji do odbioru odpowiednim gestorom 
mediów. 

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z organizacją placu budowy, w tym 
koszty mediów konieczne na etapie budowy. Wszelkie umowy przyłączeniowe na okres 
wykonywania robót budowlanych zawierać będzie Wykonawca. 

- Wykonawca uzyska decyzję o zajęciu pasa drogowego wraz z przygotowaniem 
niezbędnych dokumentacji. Wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego 
ponosi Wykonawca. 

- Wykonawca musi przygotować projekt ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót, 
uzgodnić go oraz stosować. Wszelkie koszty związane z organizacją ruchu zastępczego 
ponosi Wykonawca. 

- Gruz budowlany oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek, demontażu lub 
makroniwelacji Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usunięcia lub   
zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie ryczałtowe 
obejmuje także koszty poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych,  
ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych, 
ekologicznych lub ekonomicznych będzie to niemożliwe lub nieuzasadnione, to koszty 
przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia poniesie Wykonawca. 
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Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach 
wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, 
rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, 
konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa 
o świadczenie usługi stanowi inaczej. Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki, które 
nie nadają się do ponownego wykorzystania Wykonawca w ramach zamówienia 
wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadów. Wszelkie grunty pochodzące z robót 
ziemnych Wykonawca w ramach zamówienia wywiezie do utylizacji na wysypisko 
odpadów lub wbuduje, jeżeli projekt to przewiduje. Opłaty za przyłączenie do sieci 
wynikające z technicznych warunków przyłączenia lub z umów przyłączeniowych 
zostaną wniesione przez Zamawiającego. Opłaty za umieszczenie urządzeń nie 
związanych z drogą w pasie drogowym zostaną wniesione przez Zamawiającego. 
Wszelkie opłaty środowiskowe, składowiskowe, za utylizację materiałów pochodzących 
z rozbiórek ponosić będzie Wykonawca.  

c) Uwarunkowania wykonania dokumentacji. 
Dokumentacja techniczna powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
oraz normami. 

d) Uwarunkowania terminowe. 
Termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania decyzji o pozwoleniach na 
budowy, zakończenia całości robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie  
zgodnie z art. 55 ustawy – Prawo budowlane, określony zostanie w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  

1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

Wykonanie kanalizacji deszczowej  ulicy Wyszyńskiego w m. Nowa Wieś Ełcka  ma na celu 
odwodnienia zalewanego odcinka ulicy podczas opadów atmosferycznych oraz topnienia śniegu. 
Kanalizacja deszczowa musi spełniać wymagania dotyczące: 

A. Bezpieczeństwa użytkowania, 
B. Skuteczne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, 
C. Nośności i stateczności konstrukcji, 
D. Ochrony środowiska, 
E. Odpowiednich warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem, 
F. Niezbędnych warunków do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne,  

w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 
1.3.1 Stan istniejący: 
Ul. Wyszyńskiego posiada status drogi gminnej o nr 177063N o nawierzchni utwardzonej  
z asfaltobetonu, ostatnie 90m do granicy pasa kolejowego o nawierzchni gruntowej. Ulica posiada 
odwodnienie za pomocą wpustów ulicznych podłączonych do studni chłonnych.  Przedmiotowy 
odcinek odwadniany jest za pomocą dwóch wpustów ulicznych studni chłonnych usytuowanych na 
działce prywatnej. W ulicy znajdują się media w postaci  
- kanalizacja sanitarna d=200mm 
- kable linii nn 

1.3.2 Stan projektowany 
a) odwodnienie powierzchni utwardzonych za pomocą kanału deszczowego zamkniętego  

składającego się z  rurociągu, studni rewizyjnych i istniejących wpustów, wylotu kanału do 
rowu melioracyjnego.  
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1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
1.4.1 Szczegółowe wielkości poszczególnych obiektów budowlanych 

 

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych litych - przekrój zgodnie z obliczeniami 
- długość około 300 m 

Zlewnia  - zgodnie z obliczeniami wynikającymi 
z ukształtowania terenu  

 
Przy przyjmowaniu zlewni do obliczeń przekrojów rur należy przewidzieć ewentualność włączenia 
do projektowanej kanalizacji deszczowej pozostałych odcinków ulicy odwadnianych za pomocą 
studni chłonnych. 
1.4.2 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszych przyjętych parametrów 

powierzchni lub wskaźników wg PFU 
Zakres dopuszczalnych odchyleń długości: 

 rurociągów: +10%  

 przekrojów rurociągów: +25% 

 zlewni: +20% 

  
W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających większe przekroczenie którejś z podanych 
wartości Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego dla rozwiązań przyjętych w odniesieniu do 
danego przekroczenia.  

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
2.1.1 Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

a) przygotowania harmonogramu ogólnego prac projektowych i robót budowlanych, 
b) sporządzenia mapy do celów projektowych, 
c) przygotowania  odpowiednich dokumentów  formalno-prawnych i uzyskanie na ich 

podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu na prowadzenie robót, w 
oparciu o obowiązujące przepisy, opracowania dokumentacji projektowej w formie planów 
rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju  
i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. 
Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji 
Zamawiającemu. W szczególności dotyczy to opracowania i przygotowania do złożenia 
kompletnego wniosku, wraz ze wszystkimi dokumentami stanowiącymi niezbędne 
załączniki, o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz jej uzyskanie w imieniu 
Zamawiającego. W tym zakresie Zamawiający dokona podpisania przygotowanego 
kompletnego wniosku najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia jego dostarczenia do 
siedziby Gminy Ełk. Inwestor, Gmina Ełk, zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania 
wniosku w przypadku rażących błędów lub zaniechań stwierdzonych w trakcie weryfikacji 
wniosku, o czym w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku poinformuje na piśmie 
Wykonawcę. 

d) opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Projektu Wykonawczego, 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie 
realizowane elementy, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. Postanowienia 
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Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru w jakimkolwiek elemencie,  
w szczególności w zakresie wymagań dotyczących odchyłek geometrycznych oraz 
parametrów wytrzymałościowych nie mogą być bardziej liberalne niż odpowiadające im 
wielkości zawarte w warunkach technicznych, Polskich Normach i innych ogólnie 
stosowanych w budownictwie przepisach. 

e) przygotowania i dostarczenia do Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy 
robót budowlanych w ciągu 3 dni po dostarczeniu kompletu dokumentacji technicznej, 

f) wykonania wszystkich robót budowlanych w zakresie wynikającym z programu 
funkcjonalno – użytkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozwoleniami, 
uzgodnieniami,z wymaganiami podanymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót, 

g) wykonania wszelkich prób i sprawdzeń zgodnie z wymaganiami podanymi  
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 

h) prowadzenia pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami ST wraz z pobieraniem próbek  
i dostarczaniem ich organom kontrolnym Zamawiającego (Nadzór Inwestorski zapewnia 
Zamawiający). Laboratorium prowadzące badania musi uzyskać akceptację 
Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji prac, 

i) wykonania kamerowania całego rurociągu i dostarczenia zamawiającemu materiałów                
z kamerowania w wersji cyfrowej  

j) bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z wykonywaniem bieżących inwentaryzacji elementów 
zakrywanych oraz sporządzeniem pomiaru powykonawczego zarejestrowanego w ośrodku 
dokumentacji geodezyjno - kartograficznej. 

k) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 
l) uzyskać decyzję administracyjne o dopuszczeniu obiektu do użytkowania bądź uzyskać 

zaświadczenie o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego  zgłoszeń o zakończeniu 
robót budowlanych, jeżeli będą wymagane. 

m) przekazać zrealizowany obiekt Zamawiającemu, 
n) udzielenia rękojmi i gwarancji na zasadach określonych w umowie 

 
Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy  
(w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne 
doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 
i doświadczeniu zawodowym. 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać 
wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały 
one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 
wymagane parametry. 
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
2.1.2  Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

a) rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku  
o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
przed ich skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych, w aspekcie ich zgodności  
z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 
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b) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ichdopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych. przed wbudowaniem jakiegolwiek 
materiału wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody zamawiającego na jego 
zastosowanie. 

c) sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania  
z projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi oraz wiedzą i sztuką 
budowlaną. 

d) użyte   wyroby   budowlane   w odniesieniu   do ich   parametrów   oraz   ich zgodności  
z dokumentami budowy, 

e) jakość wykonania robót i dokładność montażu, 
f) prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń , 

Dla zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych 
oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do 
zarządzania realizacją umowy w osobie inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej, będącego 
koordynatorem działań pozostałych inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy. 
2.1.3 Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie: 

a) organizacji robót budowlanych, 
b) ochrony środowiska, 
c) warunków bezpieczeństwa pracy, 
d) zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
e) zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową 
f) zapewnienia bezpiecznego użytkowania z dorgi, 

2.1.4 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
a) Odbiory robót zanikających i zakrywanych - wpisy w dzienniku budowy Kierownika Budowy/ 

Robót potwierdzone wpisami Inspektora Nadzoru. 
b) Odbiór końcowy. Kierownik Budowy zgłasza wpisem w dziennik budowy oraz pisemnie do 

Zamawiającego fakt zakończenia prac i gotowość do dokonania odbioru końcowego. W ciągu 
7 dni roboczych Zamawiający: Inspektor Nadzoru potwierdza ten fakt wpisem w dziennik 
budowy jednocześnie Zamawiający wyznaczając termin dokonania odbioru końcowego  
w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia dokonanego przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli Zamawiający lub Inspektor Nadzoru uzna, że przedmiot umowy nie nadaje się do 
dokonania odbioru końcowego poinformuje Wykonawcę wpisem w dziennik budowy  
i pisemnie o odmowie dokonania odbioru końcowego wraz z uzasadnieniem. Powodem 
odmowy dokonania odbioru końcowego może być: 

 brak lub niekompletność dokumentacji powykonawczej. zamawiający dopuszcza fakt 
złożenia mapy powykonawczej celem rejestracji i przekazanie niezarejestrowanego 
pomiaru wraz z kopią poświadczenia złożenia. 

 niezakończenie prac budowlanych w tym również wykończeniowych i porządkowych po 
wykonaniu robót budowlanych. 

 brak kompletu odbiorów robót zanikających i zakrywanych. 
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 wbudowanie materiałów niezgodnych z umową lub niedopuszczonych do stosowania  
w budownictwie, oraz takich, które nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru. 

 brak uporządkowania terenów sąsiednich w przypadku korzystania. 

 brak zaspokojenia roszczeń osób i podmiotów trzecich wynikających ze szkód 
powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych, a co, do których 
Zamawiającypowziął informację i ich wystąpieniu. 

 wykonanie robót budowlanych niezgodnie z warunkami decyzji pozwolenia na budowę 

 brak odbiorów gestorów sieci przebudowany kolizyjnego uzbrojenia,  

 wykonanie prac lub spowodowanie jakiejkolwiek sytuacji z winy wykonawcy 
uniemożliwiającej Zamawiającemu uzyskanie zwrotu kosztów w ramach uzyskanego 
dofinansowania. w przypadku takim Zamawiający zastrzega sobie możliwość pokrycia 
szkody z wynagrodzenia należnego wykonawcy robót. 

  
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia rękojmi i gwarancji na wykonane przez siebie roboty na 
okres podany w ofercie Wykonawcy lub żądany przez Zamawiającego. Okresy ten liczony jest od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W okresie rękojmi Wykonawca 
jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia usterek i wad powstałych w trakcie użytkowania 
przedmiotu zamówienia. 

2.2 OPIS WYMAGAŃ DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

2.2.1 Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektant jest zobowiązany 
przedstawić Zamawiającemu koncepcję rozwiązań projektowych:  

a) plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 z naniesionymi wszystkimi projektowanymi 
elementami,   

b) propozycję niwelety kanału deszczowego, 

c) propozycję przekrojów rur, 

2.2.2 Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty związane  
z budową kanalizacji deszczowej powinna składać się z następujących opracowań  
i projektów: 

a) branża sanitarna – odwodnienie terenów utwardzonych wraz z odprowadzeniem wody do rowu,  
b) w przypadku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym – projekt zabezpieczenia lub 

usunięcia kolizji istniejących sieci infrastruktury technicznej z planowanym zamierzeniem 
budowlanym, 

c) wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej, 
d) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
e) przedmiary robót, 
f) informacja BiOZ 
g) harmonogram rzeczowo finansowy 
h) kosztorys ofertowy, 

2.2.3. Dokumentacja projektowa winna być opracowana: 
a) na aktualnej mapie do celów projektowych 
b) na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych  
c) na podstawie badań geotechnicznych i opinii geotechnicznej 
d) zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji, 
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e) warunków uzyskanych od gestorów sieci oraz zarządców dróg, 
f) na podstawie uzyskanych przez Wykonawcę uzgodnień, decyzji administracyjnych, pozwoleń 

wymaganych odrębnymi pzrepisami, 
2.2.4. Dokumentacja powinna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 

normami oraz wymogami podanymi w punkcie 1 Opis ogólny przedmiotu  

2.3 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY I PRAC 
ROZBIÓRKOWYCH 
a) Wejście Wykonawcy z robotami może nastąpić po przekazaniu terenu budowy przez 

Zamawiającego potwierdzonym protokołem przekazania terenu budowy.  
b) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi dokładną dokumentację fotograficzną 

stanu istniejącego, 
c) Przygotowanie do robót ziemnych oraz roboty przygotowawcze. 

W miejscach gdzie występuje, przed rozpoczęciem robót należy usunąć całość humusu. Humus 
do wykorzystania należy zgromadzić w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym lub na terenie 
Wykonawcy. Humus konieczny do wykonania prac wykończeniowych mających na celu 
doprowadzenie terenów przyległych do stanu pierwotnego po wykonanych robotach 
zasadniczych zostanie pozyskany z terenu robót lub dostarczony przez Wykonawcę. 

d) Obiekty przeznaczone do rozbiórki. 
Drogi do rozbiórki należy rozebrać zgodnie z technologią prowadzenia robót 
nawierzchniowych.Całość gruzu i elementów z rozbiórki należy wywieźć na składowisko 
odpadów. Wszelkie koszt rozbiórek, utylizacji, wywozy, składowania, opłat, ochrony 
środowiska ponosi Wykonawca. Materiały nadające się do ponownego wbudowania, odwiezie 
własnym transportem i złoży w magazynie Zamawiającego. Z przekazania materiałów 
rozbiórkowych należy sporządzić protokół podpisany przez obie strony. 

e) Istniejące zadrzewienie. 
Należy zabezpieczyć istniejące drzewa przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót 
budowlanych.  

f) Zagospodarowanie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w stanie przejezdności drogi oraz dojścia  do 
przyległych posesji. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: kładki i mostki 
tymczasowe itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego.Fakt 
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy leży po stornie 
Wykonawcy. 

g) Zaplecze terenu budowy 
Wykonawca wykona zaplecze biurowo-socjalne terenu budowy.Zaplecze powinno zawierać 
pomieszczenia sanitarno-higieniczne i socjalne, które powinny spełniać wymogi podane  
w przepisach BHP. 
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2.4 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO INSTALACJI 
2.4.1 Odwodnienie 

Wody opadowe z nawierzchni z terenów utwardzonego poprzez istniejące w jezdni wpusty 
uliczne do studni. Wody opadowe należy odprowadzić do rowu melioracyjnego zgodnie  
z warunkami pozwolenia (pozwolenie w imieniu Zamawiającego uzyskuje Wykonawca na 
podstawie sporządzonej przez siebie dokumentacji technicznej) na odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych. Jeżeli zachodzi konieczność należy zamontować urządzenia 
podczyszczające. Po wykonaniu robót budowlano – montażowych należy przeprowadzić próby 
szczelności oraz inspekcją TV kanału. Rury należy prowadzić o spadku grawitacyjnym min. 3 ‰ 
w kierunku rowu. 

2.4.2 Rury i kształtki – PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM, TPE)  
o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej i jednolitej strukturze ścianki rur  
i kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej min. SN 8 kN/m2 (typ ciężki), wykonane 
zgodnie z normą PN-EN: 1401:1999. Montaż rur zgodnie z zaleceniami producenta rur. Nie 
dopuszcza się stosowania rur z PVC ze spienionym rdzeniem.  

2.4.3 Studnie rewizyjne, połączeniowe,  
1) Studnie sytuować na każdej zmianie kierunków przepływu ścieków, na końcach  

i połączeniach kanałów oraz na prostych odcinkach w rozstawie: 

 50 ÷ 60 m – na przewodach o średnicy 200 ÷ 250 mm,  

 55 ÷ 70 m – na przewodach o średnicy 300 ÷ 350 mm,  

 60 ÷ 70 m – na przewodach o średnicy 400 ÷ 450 mm,  

 65 ÷ 80 m – na przewodach o średnicy 500 ÷ 600 mm,  

 70 ÷ 90 m – na przewodach o średnicy 600 ÷ 1500 mm,  

 100 ÷ 150 m – na przewodach o średnicy DN >1500 mm, 
2) Średnica, materiał. 

a) Wymagane minimalne średnice studni: 

 o głębokości do 3,0 m 1,00 m 

 o głębokości powyżej 3,0m 1,20 m 
b) Dno studni - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45  

o wodoszczelności W8, nasiąkliwości <6% i mrozoodporności F-150 łączony z kręgami za 
pomocą uszczelki, z zabudowaną kinetą betonową lub z polipropylenu, dostosowaną do 
średnicy kanałów dopływowych i odpływowych oraz kąta ich włączenia, a także  
z wbudowanymi króćcami przyłączeniowymi. Wysokość kinety w stosunku do średnicy 
rury: 
- 1/1 – dla średnic do 300 mm. 
- 3/4 – dla średnic powyżej 300 mm. 
- 1/2 – dla średnic powyżej 500 mm. 

c) Kręgi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelności 
W8, nasiąkliwości <6% i mrozoodporności F-150, łączone na uszczelki. 

d) Elementy zakończenia studni: 

 konusy (zwężki) – prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45  
o wodoszczelności W8, nasiąkliwości <6% i mrozoodporności F-150 łączony z kręgami za 
pomocą uszczelki. 
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 płyty pokrywowe – stosować jedynie poza jezdniami dróg publicznych - prefabrykat 
betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelności W8, nasiąkliwości 
<6% i mrozoodporności F-150 łączony z kręgami za pomocą uszczelki. 

 zwieńczenia studni - włazy żeliwne klasy D400 wykonane zgodnie z normą PN- EN 
124:2000  

e) do regulacji wysokości osadzenia włazów kanalizacyjnych stosować betonowe pierścienie 
dystansowe w trzech wysokościach: h= 60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm wykonane z betonu 
klasy min. C35/45. 

f) przejścia szczelne – wykonane zgodnie z PN-EN 1917, 
g) elementy studni zabezpieczyć przez posmarowanie z zewnątrz roztworem asfaltowym wg. 

PN-81/062555, 
h) na terenach zielonych poza pasem drogowym rzędną studni wynieść min. ok. 0,5m ponad 

teren i wykonać opaski betonowe wokół włazu o wymiarach 1,5m x 1,5m gr. 0,1m. 
Wysokość studni  uzgodnić z właścicielami działki. 

i) studnie wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne wg PN-64/H-74086 
j) w pasie jezdnym należy zastosować pierścienie odciążające, 

2.4.4 Podłoża pod rury i zasypki, zasypanie wykopów i zagęszczenie 
a) Podłożem pod kanały i przykanaliki będzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montażowa" 

producenta rur).  W przypadku, gdy wykop został wykonany za głęboko należy wzmocnić 
dno wykopu poprzez wykonanie ławy żwirowej o wysokości 0,20m (po zagęszczeniu) – 
nie wolno układać rur PCV  i poliestrowych na ławach betonowych ani zalewać betonem. 
Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia należy wykonać posypkę pod kanał o grubości 
min. 0,15m z materiału, który spełniać powinien następujące wymagania:  

 nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm, 

 materiał nie może być zmrożony, 

 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociąg mógł być układany bezpośrednio na 
nim.   

b) Obsypka rury  
Obsypka rur musi być wykonana po inspekcji  i zatwierdzeniu zakończenia posadowienia. 
Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30m (po 
zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał obsypki musi spełniać te same warunki co 
materiał do wykonania podsypki pkt. a). Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury 
kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu 
lub wyrównania kierunku ułożenia przewodów. Obsypkę należy wykonywać warstwami 
równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając. Grubość warstw nie powinna 
być większa niż 30cm. Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw należy 
usuwać umocnienie wykopu zwracając uwagę na staranne wypełnienie wykopu  
i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez bezpośrednie spuszczanie mas ziemi 
na rurociąg  z samochodów wywrotek. Do wykonania wypełnienia nad strefą ochronną 
rurociągu można przystąpić  po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. 

c) Zasypkę  można wykonywać z gruntu rodzimego, jeżeli maksymalna wielkość cząstek nie 
przekroczy 300mm. Na drogach publicznych w pasie jezdni Wykonawca do zasypki użyje 
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materiałów sypkich takich jak żwiry, pospółki i uzyska wskaźnik zageszczenia zgodny 
wymaganiami w pkt 2.11.4 normy PN-S-02205:1998 Zasypki wykopów na instalacje. 

2.4.5 Wyloty kanalizacji deszczowej: 
Konstrukcję wylotów do odbiorników, wyposażenie wylotu jak również renowację, odmulenie 
i umocnienia skarp i dna cieku wykonać należy zgodnie z wymaganiami zarządców cieków.  

2.5 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
2.5.1 Nowowybudowana kanalizacja deszczowa nie może spowodować pogorszenia warunków 

użytkowych terenów na których będzie zlokalizowana inwestycja,  
2.5.2 Roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób aby nie uszkodzić istniejącej 

infrastruktury. 
2.5.3 Należy odtworzyć teren do stanu sprzed realizacji inwestycji, 

2.6 WYMGANIA W ODNIESIENIU DO ROZWIAZAŃ BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 

Nowoprojektowane sieci uzbrojenia terenu powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym 
niż 30 lat.  

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO ZAMAWIJĄCEGO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

3.1 Działka nr 31- 8 – własność Gminy Ełk, 
3.2 Działka nr 31-248/3 PKP S.A., 
3.3 Działka nr 31-253/5 – działka prywatna, 
3.4 Uzgodnienia dotyczące wejść na grunty obce, nie będące we władaniu Gminy Ełk 

Wykonawca uzyska od właściciela na etapie projektu budowlanego. Na podstawie tych 
uzgodnień i wykazu wszystkich nr działek Zamawiającyprzygotuje oświadczenie o 
dysponowaniu gruntami na cele budowlane. 

3.5 Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Gminy Ełk pisemne zgody na wbudowanie, 
umieszczenie kanalizacji deszczowej na gruntach prywatnych, 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

4.1 kopia mapy zasadniczej 
Zamawiający nie posiada kopii mapy zasadniczej , a jedynie mapę poglądową –załączona do 
PFU 

4.2 wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia Zamawiający 
nie posiada dokumentacji geotechnicznej dla przedmiotowej inwestycji Zakres badań należy 
ustalić w oparciu o Załącznik nr 4 Sposób przeprowadzenia badań geotechnicznych  
i określenia warunków gruntowo - wodnych podłoża nawierzchni do Rozporządzenia  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie oraz Rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
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4.3 Zamawiający zapewni Wykonawcy pomoc merytoryczną i pomoc w zakresie wszelkich 
materiałów dostępnych w Urzędzie Gminy, a przydatnych w procesie projektowania  
i wykonawstwa. 

5. ZAŁĄCZNIKI 
5.1 Mapa poglądowa w skali 1:500. 


