Budowa zatoki autobusowej w m. Miluki

D.00.00.00

D.01.00.00
D.01.01.01
D.01.02.01
D.01.02.02
D.01.02.04

D.02.00.00
D.02.01.01
D.02.03.01

D.04.00.00
D.04.01.01
D.04.02.01
D.04.04.02
D.04.06.02

D.05.00.00
D.05.03.23

D.06.00.00
D.06.01.01

D.08.00.00
D.08.01.01
D.08.02.02
D.08.03.01

SPIS ZAWARTOSCI

WYMAGANIA OGOLNE
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Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
Usuniecie drzew i krzakéw

Zdjecie warstwy humusu

Rozbidrki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw

ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopéw
Wykonanie nasypéw
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Koryto wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podtoza
Warstwy odsaczajace i odcinajace

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem

NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z kostki betonowej

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Umocnienie skarp, rowéw i §ciekéw
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Krawgzniki betonowe

Chodniki z brukowej kostki betonowe;j
Obrzeza betonowe
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