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OPIS TECHNICZNY

do projektu aktualizacji przebudowy drogi gminnej w m. Chełchy, gm. Ełk 

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy z dnia 22.03.2017 r. pomiędzy Gminą Ełk a Zakładem Usług Drogowych „DROTECH” Woj-

ciech Wielgat w Ełku,

b) mapy sytuacyjno-wysokościowej,

c) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 

430 z późniejszymi zmianami),

d) własnych pomiarów uzupełniających i inwentaryzacyjnych urządzeń istniejących,

e) uzgodnień z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w m. Chełchy, położonej 

na działce o numerze geodezyjnym 19/9 obręb 8 Chełchy, gmina Ełk. Aktualizacja polega na zmianie 

przebudowy nawierzchni bitumicznej (wersja pierwotna w dokumentacji projektowej)  na nawierzchnie z 

kostki  brukowej  betonowej.  Nawierzchnia  zostanie  ograniczona  krawężnikami  betonowymi  o  wym. 

15x22 cm. Pozostałe ustalenia, przebieg drogi, pozostają takie same jak w wersji pierwotnej dokumenta-

cji projektowej.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa warunków ruchu na drodze gminnej, realizowana poprzez 

ujednolicenie jej szerokości, zmianę nawierzchni jezdni i poboczy i usprawnienie odwodnienia.

3. Opis stanu istniejącego

W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię gruntową o szerokości około 5,0 m wraz z poboczami 

gruntowymi. Odwodnienie powierzchniowe na teren przyległy do drogi. Brak jest oświetlenia ulicznego.

4. Opis przyjętych rozwiązań

4.1. Rozwiązania sytuacyjne

Zakresem opracowania objęto odcinek drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1907 N (km rob. 

0+000,00) do bramy wjazdowej na teren szkoły (km rob. 0+221,77) o łącznej długości 221,77 mb. Pro-

jektowana przebudowa drogi pozwoli na usprawnienie ruchu kołowego i pieszego. Zachowano istnieją-

ce połączenia komunikacyjne wyodrębniając jezdnie i pobocze drogi. Rozwiązania sytuacyjne przedsta-

wiono na rys. nr 1 w części graficznej opracowania.

4.2. Rozwiązania wysokościowe

Rozwiązania wysokościowe dostosowano do istniejących rzędnych elementów zagospodarowania tere-

nu sąsiadującego z obszarem objętym opracowaniem. Rzędne wysokościowe projektowanego zagospo-

darowania terenu rozwiązano tak aby zapewnić sprawne odwodnienie ciągu komunikacyjnego.
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W ramach przebudowy odcinka drogi gminnej przewiduje się zmianę niwelety istniejącej nawierzchni, 

w stopniu niezbędnym do wyrównania istniejącej nawierzchni jezdni i wykonania warstwy podbudowy 

i nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Płynność niwelety została uzyskana przez nadanie jej spad-

ków podłużnych gwarantujących prawidłowe odwodnienie. Projektowane załamania niwelety zostały 

wyokrąglone kołowymi łukami pionowymi o promieniach odpowiadających obowiązującym warunkom 

technicznym.

Szczegóły przyjętych rozwiązań przedstawiono na rys. nr 3 w części graficznej opracowania.

4.3. Przekrój normalny

Zaprojektowano następujący przekrój:

- szerokość jezdni 4,0 m,

- szerokość poboczy 0,75 m,

- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%.

- spadek poprzeczny poboczy - 8%.

Szczegóły przyjętych rozwiązań przedstawiono na rys. nr 2, 4 w części graficznej opracowania.

4.4 Odwodnienie

Odwodnienie  projektowanego  układu komunikacyjnego przyjęto  metodą  powierzchniowego spływu 

wód opadowych do rowów odwadniających.

4.5 Konstrukcja nawierzchni

Biorąc pod uwagę proste warunki gruntowo - wodne podłoże gruntu zakwalifikowano do grupy nośno-

ści oznaczonej symbolem G1.

droga dojazdowa: kategoria ruchu KR1

Przyjęto konstrukcję:

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, kolorowa – (ustalić z inwestorem)

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

- uzupełnienie poboczy gruntowych mieszanką kruszywa naturalnego.

obramowanie jezdni: krawężnik betonowy o wym. 15x22 cm.

Szczegóły przyjętych rozwiązań przedstawiono na rys. nr 2, 4 w części graficznej opracowania.

4.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmują wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni. Roboty 

ziemne zostały obliczone metodą przekrojów poprzecznych. Grunty z wykopów nieprzydatne do budo-

wy nasypów należy odwieźć na odkład. Do budowy nasypów należy pozyskać grunt z dokopu. Grunt z 

wykopu powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem dla komunikacji pasa 

o szerokości minimum 1 m. W przypadku braku możliwości składowania wydobytego gruntu wzdłuż 

wykopów powinien on zostać wywieziony na odkład. Warstwa humusu powinna być zdjęta z przezna-

czeniem do późniejszego użycia do umacniania skarp.
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4.7. Urządzenia obce

W obrębie prowadzonych robót występuje następujące uzbrojenie:

- sieć wodociągowa,

- kablowa sieć telekomunikacyjna.

Istniejące uzbrojenie zlokalizowane na obszarze objętym projektem nie koliduje z projektowanym spo-

sobem zagospodarowania terenu.

5. Wyburzenia, wywłaszczenia, wycinka drzew

Przebudowa drogi nie wymaga wyburzeń, wywłaszczeń i zmiany linii rozgraniczających.

Zieleń niską i wysoką znajdującą się w pobliżu prowadzonych robót należy na czas prowadzenia prac 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami poprzez owinięcie pni drzew matami słomianymi.

6. Organizacja ruchu

Stała organizacja ruchu nie ulega zmianie.

7. Dostęp dla osób niepełnosprawnych

– Przebudowa drogi zapewni niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnospraw-

ne i nie ogranicza dostępności osobom niepełnosprawnym.

8.Uwagi końcowe

– wyznaczenie osi i punktów głównych osi trasy należy wykonać  geodezyjnie przez uprawnionego 

geodetę w oparciu o wykaz współrzędnych, kątów i odległości punktów głównych osi trasy,

– roboty ziemne w pobliżu kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy wykonywać  ręcznie ze 

szczególną ostrożnością,

– należy zwrócić szczególną uwagę na zgodnie z normą zagęszczenie wykopów po wykonaniu uzbro-

jenia technicznego w pasie drogowym oraz zagęszczenie podłoża gruntowego, robót  ziemnych i 

podbudów z kruszyw,

– podczas realizacji robót należy stosować materiały posiadające atesty lub dopuszczenia do stosowa-

nia i stosować  się  do wymagań  producentów materiałów i urządzeń oraz wymagań  podanych w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót drogowych (odrębne opra-

cowanie),

9. Obszar oddziaływania obiektu

– Określenia obszaru oddziaływania obiektu obiektu dokonano w oparciu o:

– ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 

ze zm.),

– rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których zastał zaprojektowany 

 tj. na działce nr 19/9, oraz części działki 21/1 (droga powiatowa) obręb 8 Chełchy, gm. Ełk.

Ełk, kwiecień 2017 r. Opracował:
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INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w m. Chełchy położonej na dz. o nr 
geod. 19/9 w obrębie 8 Chełchy, gmina Ełk

działki o nr geod. 19/9, 21/1 obręb 8 Chełchy, gmina Ełk

Inwestor:

Gmina Ełk
ul. Kościuszki 28A

19-300 Ełk

Sporządził:

mgr inż. Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6

19-300 Ełk
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Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w m. Chełchy, gm. Ełk

INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu aktualizacji przebudowy drogi gminnej w m. Chełchy

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiek-
tów

1.1. Zakres robót

W zakres robót wchodzą: roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni z 
kostki brukowej betonowej

1.2. Wykaz istniejących elementów podlegających adaptacji lub rozbiórce.

W ramach prowadzonych robót nie przewiduje się adaptacji lub rozbiórki innych obiektów budowla-
nych.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bez-
pieczeństwa i zdrowia ludzi

Nie przewiduje się w trakcie prowadzenia robót innych elementów terenu stwarzających realne zagroże-
nie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowla-
nych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowanie poniższych zagrożeń:

- zagrożenie  uszkodzenia  ciała  maszynami  i  narzędziami  użytymi  do robót  -  wykonywanie robót 
ziemnych – podczas wykonywania robót,

- zagrożenie potrąceniem przez pojazdy – wykonywanie robót ziemnych, warstw podbudowy i na-
wierzchni – podczas wykonywania robót.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji ro-
bót szczególnie niebezpiecznych

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niż raz na rok) w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Zapewnienie szkolenie wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obejmującego in-
struktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym 
przed ich przystąpieniem do pracy:

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:
- jeżeli wykonana praca stwarza zagrożenie życia lub zdrowia należy bezwzględnie przerwać wykony-

wanie danej czynności w celu usunięcia zagrożenia. Jeżeli usunięcie zagrożenia nie jest możliwe na-
leży zgłosić problem przełożonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej czynności.

- w przypadku zauważenia wykonania przez innego z pracowników prac stwarzających zagrożenie 
pracownik, który zauważył zagrożenie jest obowiązany zgłosić to osobie sprawującej nadzór na bu-
dowie.

- należy używać narzędzi, maszyn i urządzeń jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją użyt-
kową. Zabrania się używania maszyn i urządzeń, które wykazują cechy nie spełniania wymagań bez-
pieczeństwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wyłącznik, brak osłony itp.). O uszkodzeniach należy po-
informować osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami w celu usunięcia 
uszkodzeń lub wymiany urządzenia.

- używanie narzędzi i urządzeń wymagających specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jedynie przez 
osoby posiadających odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o szkoleniu pracowników.

b) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 
zagrożenia. Pracownicy są obowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich 
przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynności, a w szczególności:
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- ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac,
- rękawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac,
- czapki drelichowanej- do wszystkich wykonywanych prac,
- okularów ochronnych białych- do cięcia i szlifowania szlifierką kątową, do przecinania elementów 

betonowych, do prac rozbiórkowych młotem udarowym i narzędziami prostymi,

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby:

- ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujące.
- wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych bez bezpośredniego nadzoru przez osobę do tego wy-

znaczoną jest niedopuszczalne,
- zapewnienie  odpowiednich  środków  zabezpieczających  odpowiednio  do  rodzaju  wykonywanej 

czynności.
- instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: imienny podział pracy, ustalenie kolejności 

wykonywania zadań,  ustalenie wymagań  bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu po-
szczególnych czynności. W miejscach szczególnie niebezpiecznych w strefie prowadzonych robót 
drogowych umieszczone będą znaki informujące o rodzaju zagrożenia.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wyni-
kającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiaj ącą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- przeszkolenie pracowników na wypadek konieczności udzielenia pierwszej pomocy oraz w dziedzi-
nie postępowania na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,

- ciągły nadzór, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejności i sposobu wykonywania po-
szczególnych prac ze szczegółowym uwzględnieniem konsekwencji ich bezpieczeństwa.

- ciągły nadzór, nad sposobem i miejscem składania materiałów tak, aby nie zakłócać sprawnej komu-
nikacji i umożliwi ć szybką ewakuację,

- umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerów telefonów do najbliższego pogotowia, poli-
cji i straży pożarnej,

- prowadzenie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Opracował:
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Oświadczenia

Ja niżej podpisany Wojciech Wielgat, zgodnie z wymogami art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oświadczam, że projekt aktualizacji 

przebudowy drogi gminnej w m. Chełchy, gm. Ełk został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ełk, kwiecień 2017 r. Podpis
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku przez:

Pan Wojciech Ryszard Wielgat o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0245/08

adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 14 A / 6, 19-300 Ełk

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-11-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-HMD-159-AE6 *

Podpis jest prawidłowy





Tabela nr 1

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

m m3
33,70 7,76

  
221,77 206,43 248,59 0,00 206,43 248,59

  

0,00 42,160 221,77 2,48 0,00

0,00 102,60
3,22 0,00 18,77 60,44 0,00 0,00 60,44 0,00

0 203,00 3,96 0,00

0,00 175,56
3,17 0,13 24,00 76,08 3,12 0,00 76,08 3,12

0 179,00 2,37 0,25

0,00 182,72
1,27 0,63 11,20 14,22 7,06 0,00 14,22 7,06

0 167,80 0,16 1,00

0,00 157,61
0,08 1,43 18,60 1,49 26,60 0,00 1,49 26,60

0 149,20 0,00 1,86

0,00 116,47
0,13 1,47 30,70 3,99 45,13 0,00 3,99 45,13

0 118,50 0,26 1,07

0,00 82,36
0,16 1,34 28,90 4,62 38,73 0,00 4,62 38,73

0 089,60 0,05 1,60

0,00 41,71
0,15 1,65 27,10 4,07 44,72 0,00 4,07 44,72

0 062,50 0,24 1,70

0,85 0,00
0,17 1,69 28,00 4,76 47,32 0,00 4,76 47,32

0 034,50 0,10 1,67

25,94 0,00
0,15 1,38 20,40 3,06 28,15 0,00 3,06 28,15

7,76
0 014,10 0,19 1,09

33,70 7,76 0,00 33,70

m3

0 000,00 4,59 0,00
2,39 0,55 14,10

m2 m2 m3 m3

Tabela robót ziemnych
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia

Średnia
powierzchnia

O
dl

eg
ło
ść Objętość

Z
uż

yc
ie

 n
a

m
ie

js
cu

Nadmiar
objętości

Suma
algebraiczna



Tabela nr 2

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

662,42265,08

0,00 18,77 0,00
0 221,77 4,80 0,00

0,45 24,00 10,80
0 203,00 5,72 0,00

5,26 18,77 98,73

1,80 11,20 20,16
0 179,00 4,40 0,90

5,06 24,00 121,44

3,67 18,60 68,26
0 167,80 1,36 2,70

2,88 11,20 32,26

4,07 30,70 124,95
0 149,20 0,00 4,63

0,68 18,60 12,65

3,68 28,90 106,35
0 118,50 0,00 3,50

0,00 30,70 0,00

4,04 27,10 109,48
0 089,60 0,00 3,85

0,00 28,90 0,00

4,32 28,00 120,96
0 062,50 0,00 4,23

0,00 27,10 0,00

3,84 20,40 78,34
0 034,50 0,00 4,40

0,00 28,00 0,00

1,64 14,10 23,12
0 014,10 0,00 3,28

0,00 20,40 0,00

0 000,00 0,00 0,00
0,00 14,10 0,00

Tabela plantowania skarp
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Wykop Nasyp



Tabela nr 3

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia

m m m m2

1 305,36

0 221,77 6,00

0 203,00 6,35
6,18 18,77 116,00

0 179,00 7,90
7,13 24,00 171,12

0 167,80 7,00
7,45 11,20 83,44

0 149,20 5,59
6,30 18,60 117,18

0 118,50 5,06
5,33 30,70 163,63

0 089,60 6,20
5,63 28,90 162,71

0 062,50 6,15
6,18 27,10 167,48

0 034,50 6,68
6,42 28,00 179,76

0 014,10 4,40
5,54 20,40 113,02

0 000,00 0,00
2,20 14,10 31,02

Tabela zdj ęcia warstwy humusu 
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Zdjęcie warstwy humusu
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Rzędne terenu
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Pikietaż

0     0 0    1 0    2

Rzędne niwelety

Spadki i łuki pionowe

Poziom porównawczy 124 m

PROFIL PODŁUŻNY

skala 1:100/1000

Zakład Usług Drogowych "DROTECH"

Wojciech Wielgat

ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Ełk

Obiekt

Rysunek

Opracowali

Projektant

Data

Imię i nazwisko

kwiecień 2017 r.

Profil podłużny

skala

1:100/1000

PodpisNr uprawnień

Rys. nr 3 Ark. 1/1

mgr inż. Wojciech Wielgat WAM/0097/POOD/09

Wspólpraca mgr inż. Adam Wypych -

Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej

w m. Chełchy, gm. Ełk

1
3

4
,
3

7

1
3

3
,
9

5

1
3

3
,
7

5

1
3

3
,
7

5

1
3

3
,
9

0

1
3

4
,
1

5

1
3

4
,
4

0

1
3

4
,
8

5

1
3

5
,
3

5

1
3

5
,
9

0

1
3

6
,
3

0

1
3

6
,
5

5

p
o

c
z
ą

t
e

k
 
o

p
r
a

c
o

w
a

n
i
a

 
 
k
m

 
r
o

b
.
 
0

+
0

0
0

,
0

0

k
o

n
i
e

c
 
o

p
r
a

c
o

w
a

n
i
a

 
k
m

 
r
o

b
.
 
0

+
2

2
1

,
7

7

s
k
r
z
y
ż
o

w
a

n
i
e

 
z
 
d

r
o

g
ą

 
p

o
w

i
a

t
o

w
ą

 
n

r
 
1

9
0

7
 
N

 

R=100 m, Ł=41,09 m

T=20,84 m, a=26,1615 g

R=100 m, Ł=12,45 m

T=6,23 m, a=7,9258 g

R=20 m, Ł=10,50 m

T=5,37 m, a=33,4273 g
L=146,70

<133,95>

<134,70>

1
3

4
,
3

7

1
3

4
,
2

5

1
3

4
,
0

8

1
3

4
,
0

8

1
3

4
,
0

1

1
3

4
,
0

5

1
3

4
,
0

7

1
3

4
,
2

5

1
3

4
,
4

6

1
3

4
,
5

6

1
3

4
,
7

7

1
3

5
,
1

6

1
3

5
,
1

7

1
3

5
,
4

5

1
3

5
,
7

0

1
3

6
,
0

7

1
3

6
,
5

5

0
,
0

0

1
4

,
1

0

3
4

,
1

0

3
4

,
5

0

5
0

,
0

0

5
0

,
9

0

6
2

,
5

0

6
5

,
9

0

8
9

,
6

0

1
8

,
5

0

3
1

,
7

3

4
9

,
2

0

5
0

,
0

0

6
7

,
8

0

6
8

,
2

7

7
9

,
0

0

8
8

,
9

0

3
,
0

0

2
1

,
7

7

0
,
0

0

0
,
3

0

0
,
3

3

0
,
3

0

0
,
3

5

0
,
3

1

0
,
3

7

0
,
3

1

0
,
1

0

-
0

,
2

0

-
0

,
2

3

0
,
0

0

i=-0,840%

L=34,10m

R=2000

T=15,90

B=0,06

i=0,750%

L=65,83m

R=2000

T=18,27

B=0,08

i=2,578%

L=53,50m

+34,10 +65,90 +31,73 +68,27



LEGENDA

PRZEKROJE NORMALNE

skala 1:50

3 - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm
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2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

1 - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm kolorowa 

5 - ława betonowa z betonu C8/10

4 - krawężnik betonowy 15x22 cm
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