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1 ZALACZNIKI FORMALNE

1.1 Oswiadczenia projektantow



Mgr inz. arch. Matgorzata Deryto-Grudzien

Nr upr.: 127/LBOKK/2014

OSWIADCZENIE
Projektanta * / Oseby-sprawdzajaee} *

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt budowlany:

Docieplenie i roboty remontowe przy budynku Szkoty Podstawowej w Chetchach w ramach
projektu termomodernizacji budynkow uzytecznosci publicznej w Gminie Etk.
(nazwa projektu)

Gmina Etk

ul. T. Ko$ciuszki 28A
19-300 Etk
(inwestor)

Szkota Podstawowa w Chetchach
Chetchy 26, 19-300 Etk,
Chetchy dz. ewid. 20
(adres inwestycji)

opracowany: 05.2018 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

podpis skfadajgcego o$wiadczenie

*niepotrzebne skreslic



1.2 Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie projektantow



[ZBA ARCHITHRKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 253 -141/LBOKK/2014 Lublin, dnia 30 grudnia 2014 r.

DECYZJA nr 127/LBOKK/2014

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budewlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Malgorzata Joanna Derylo
urodzona w dniu 8 lutego 1988r. w Swidniku
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej :

projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej
Okregowej |zby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy OKK ........ Mirostaw Zatuski

2. Wiceprzewodniczgcy OKK .. Krzysztof Korona
3. Sekretarz OKK .
4. Cztonek OKK ...

Joanna Muzykowska

Barbara Brylak-Szymczak

5 Cztonek OKK ................ Ali Mchawrab
6. Cztonek OKK ................... Anna Warda
7. Cztonek OKK .............. ...... Andrzej Zubala
Otrzymuija :
1. Whnioskodawca: mgr inz. arch. Matgorzata Joanna Deryto, ul. Malinowskiego 24, 21-040 Swidnik
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane
3. Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

4.

ala




1.3 Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw projektantow



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Joanna Derylo-Grudzien
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petlnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne] 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr 127 /LBOKK /2014,

jest wpisana na liste czlonkow Lubelskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0267.

Czlonek czynny od: 26-03-2015 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-10-2017 r. Lublin.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0267-E543-E643-6685-EYYE

Dane zawarte w ninigjszym zagwiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujgc sie bezpodrednio z whadciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

21 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest docieplenie i roboty remontowe przy budynku Szkoty Podstawowej w
Chetchach w ramach projektu termomodernizacji budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Etk.

Planowane prace termomodernizacyjne majg na celu zmniejszenie strat ciepta w zakresie przenikania
przez przegrody zewnetrzne oraz poprawienie estetyki budynku, jakosci uzytkowania budynku, wzrost
komfortu cieplnego, zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczajacych do atmosfery oraz wzrost
efektywnosci energetycznej.

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstang nowe obiekty kubaturowe. W wyniku zamierzenia
inwestycyjnego nie powstang nowe elementy zagospodarowania terenu. Obszar oddziatywania budyn-
ku mieSci sie w cato$ci na dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany.

2.2 Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajacym

Wizja lokalna

Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy
Dokumentacja fotograficzna
Inwentaryzacja budynku

Audyt energetyczny

2.3 Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek Szkoty Podstawowej w Mrozach Wielkich.

Obiekt wolnostojacy, podzielony jest na dwie czesci ,starg” i ,nowg’. Obiekt jest czesciowo
podpiwniczony w czesci ,starej” oraz catkowicie podpiwniczony w czesci ,nowej”. Czesci potaczone sq
tacznikiem, w ktérym jest zlokalizowane wejécie do budynku. Sciany zewnetrzne budynku starego z
cegly ceramicznej pefnej, obustronnie otynkowane. Sciany czesci ,nowej” z betonu komérkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej. Pokrycie dachu blachg blachodachéwka. Stolarka okienna cze$ciowo
na profilu PCV w dobrym stanie technicznym, cze$ciowo drewniana — w ztym stanie. Stolarka drzwiowa
drewniana — w ztym stanie technicznym.

2.4 Parametry techniczne. Zestawienie powierzchni.

powierzchnia zabudowy catego budynku 527,28 m?

* wymiary budynku 19,21 m x 11,33 m, 12,79 m x 26,56 m
*  powierzchnia uzytkowa 1177,12 m?

e wysokos¢ budynku 10,22 m

e Technologia
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowany.

e Sciany zewngtrzne
Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej oraz betonu komérkowego
"



e Dach
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia dachu 40°

e Posadzki

Posadzki zalezne od funkcji pomieszczenia. W tazienkach, na korytarzach podtoga z ptytek greso-
wych. W sali gtownej oraz klasach podtoga z desek drewnianych.

e Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna PCV oraz drewniana, stolarka drzwiowa czesciowo drewniana, oraz stalowa.

¢ Instalacje sanitarne
W budynku znajduja sie instalacje wodociggowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania.

Instalacje elektryczne

Budynek wyposazony w instalacje elektryczna.

2.5 Zakres prac budowlanych

W ramach termomodernizacji budynku przewidziane sg nastepujace roboty:
¢ Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Docieplenie scian zewnetrznych

Wymiana obrébek blacharskich, parapetow zewnetrznych

Wymiana rur spustowych , rynien

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;

Remont schodow zewnetrznych

UtoZenie opaski odwadniajgcej

Dostosowanie pomieszczenia kottowni

Roboty branzowe uwzglednione w branzowych rozdziatach projektu

2.6 Opis podstawowych prac budowlanych i standardéw wykonania

2.6.1 Prace przygotowawcze

Istniejgce elementy wyposazenia budynku nalezy usung¢. Roboty rozbiorkowe i demontazowe
obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow budowlanych, ktérych usuniecie zostato
przewidziane w dokumentacji projektowej. Projektuje si¢ usuniecie nastepujacych elementow
i w nastepujacej kolejnosci:

o Elementy oSwietlenia — lampy
Elementy zewnetrzne - tablice, uchwyty flagowe, inne drobne elementy elewacyjne
Elementy zewnetrzne — system kamer
Istniejace balustrady
Kraty okienne
System odwodnienia — rury spustowe
Istniejgce zadaszenia nad wejsciem
Stolarka okienna i drzwiowa
Demontaze przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnetrznych zgodnie z projektem
branzowym
Odpady po rozbiodrce nie powinny zanieczyszczac¢ placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady nalezy
sktadowac¢ w kontenerach. Po wykonaniu prac rozbiorkowych nalezy oczysci¢ miejsce budowy.
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2.6.2 lzolacja pionowa Scian zewnetrznych do wysokosci cokotu

Projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej $cian zewnetrznych ponizej poziomu
terenu do gteboko$ci przemarzania gruntu, na wysokosci $ciany piwnic (1,2 m ponizej poziomu terenu)
oraz w przestrzeni cokotu nad poziomem terenu (do wysokosci cokotu zgodnie z rysunkiem).
Wykonanie izolacji na Scianach zewnetrznych podziemia wymaga wykonania wykopdw
waskoprzestrzennych zabezpieczonych za pomocg szczelnego deskowania rozpartego od $ciany
budynku. Wykop nalezy wykonywac¢ stopniowo. Ziemig nalezy wybiera¢ do takiej gteboko$ci, przy ktorej
Sciana wykopu jeszcze sie nie usuwa i od razu wyktadaC balami uktadanymi szczelnie jeden przy
drugim. Bale rozpiera¢ nalezy rozpérkami usztywnionymi klinami. Poniewaz parcie gruntu wzrasta wraz
z zagtebieniem, rozporki zageszczamy w miare przesuwania si¢ w gtab wykopu. Po wykonaniu wykopu
krétkie poprzeczki mozna zastapi¢ balami pionowymi rozpartymi mniejszg liczbg rozpérek.
Uwaga: Przy wykonywaniu wykopOw i prowadzonych w nich pracach, nalezy rygorystycznie
przestrzegac nastepujgcych warunkow:
o Krawedzie wykopu nie nalezy obcigza¢ na szeroko$ci 0,60 m ani gruntem wydobywanym, ani
innymi materiatami.
e Zabrania si¢ przebywania pracownikow w wykopie podczas transportowania do niego
materiatow.
e Zabrania si¢ schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach lub innych
elementach obudowy.
o Nie wskazane jest wykonywanie robot w wykopie podczas dtugotrwatych deszczy. Wykopy
nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi.
¢ Nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia gruntu pod fundamentami budynku.
e Zaleca sie wykonywanie wykopoéw i robot budowlanych przewidzianych w projekcie
termomodernizacji budynku odcinkami na dtugo$ci do 7 m.
o \Wykonywane wykopy winny by¢ wygrodzone w sposob uniemoZliwiajacy dostep o0séb
postronnych.
e Pracownicy zatrudnieni przy pracach ziemnych w gtebokich wykopach powinni posiadac¢
doswiadczenie i wiedze z zakresu BHP.
¢ Roboty nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionego pracownika technicznego.
Po wykonaniu wykopu nalezy zdemontowa¢ warstwy istniejgcego wykonczenia cokotow, nierownosci
Scian wyréwnac zaprawg wyrdwnawczo murarskg, powierzchnie oczyscic, a nastepnie wykonac izolacje
przeciwwodng $ciany fundamentowej z polimero- bitumicznej masy uszczelniajacej gr. 2,5-3mm
utozonej na warstwie zagruntowanego podtoza (emulsjg bitumiczna rozcienczong wodg).
Izolacje termiczng bedzie stanowi¢ warstwa polistyrenu ekstrudowanego XPS (wsp.
przewodzenia ciepta A<0,032 W/m*K) grubosci 15 cm, ktorg nalezy przyklei¢ do masy bitumicznej.
Piyty styrodurowe nalezy ostoni¢ od strony ziemi folig kubetkowa do izolacji pionowej, gr. 0,6mm
utozong strong wypuktg do Sciany.
Nad poziomem terenu wykona¢ cokdt z tynku mozaikowego (do wysoko$ci cokotu zgodnie
z rysunkiem). Warstwe zbrojong wykonaC za pomocg zaprawy klejowej oraz tkaniny zbrojacej.
Przygotowang zaprawe klejowg nalezy nanies¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po
szlifowaniu) ptyt, ciagta warstwg o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na
szeroko$¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine
zbrojacy tak, aby zostata ona rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy
siatki uktadac (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm.

Wykonac dwie warstwy siatki zbrojgcej pod tynk mozaikowy.
W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na wyschnietg warstwe zbrojong przyklejonej siatki
nanies¢ drugq cienkg warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyréwnania i
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wygtadzenia jej powierzchni. Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem tynku nalezy zagruntowac
preparatem gruntujacym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac¢ dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie
min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (wtemperaturze +20°C i
wilgotno$ci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu
(min. 24h). Po uptywie tego okresu mozna przystapi¢ do naktadania tynku. Nad poziomem terenu, do
cokotu wykonac¢ tynk mozaikowy. Tynk naktadac recznie, za pomoca pacy stalowe;.

Po zasypaniu $cian fundamentowych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego oraz wykona¢
opaske wokot budynku.

2.6.3 Sciany zewnetrzne - powyzej poziomu gruntu

Izolacje termiczng bedzie stanowic:

e docieplenie Scian zewnetrznych styropianem EPS o obliczeniowym wspoétczynniku

A<0,040 W/mK grubosci 18cm
o docieplenie osciezy styropianem EPS o obliczeniowym wspétczynniku A<0,040 W/mK gr.
2+3 cm - stosownie do Swiatta oScieznic

Prace wstepne
Prace nalezy rozpocza¢ po wykonaniu prac demontazowych. Po wykonaniu prac
termomodernizacyjnych nalezy ponownie zamontowa¢ elementy do tego przewidziane (zgodnie
z zakresem prac demontazy). Pozostate elementy wymieni¢ na nowe badz wyremontowac i ponownie
zamontowac.
Przygotowanie podfoza
Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ ich powierzchnie i dokona¢ oceny
stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢é nosne, suche, réwne, oczyszczone z powiok
antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i
chemicznej. Warstwy podioza o stabej przyczepnosci (np.: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie,
niezwigzane czastki muru) nalezy usung¢. NierdwnosSci, ubytki podtoza oraz spoiny zwigzane ze
strukturg muru nalezy odpowiednio wcze$niej wyrdwnac zaprawg wyrownawczo-murarska. Podtoze
chtonne zagruntowac. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokona¢ oceny
geometrii podtoza tj. rdwnosci powierzchni i odchylenia od pionu. W przypadku wystepowania
niewielkich (do 3 cm) nierbwno$ci i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wcze$niejsze
wyrownanie nierownosci za pomocg zaprawy wyrdwnawczo-murarskiej. Przy czym jednorazowo mozna
naktadaC zaprawe warstwg 0 grubosci nie wigkszej niz 15 mm. Wieksze nieréwnosci (ponad 3 cm)
mozna zlikwidowa¢ jedynie poprzez zmiane grubo$ci styropianu. W uzasadnionych przypadkach, w
celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych sie powtok, zaleca sie zmycie
podfoza rozproszonym strumieniem wody.
Montaz listew cokotowych
Listwy cokotowe stanowig montazowe podparcie pierwszego rzedu piyt, utatwiajg zachowanie
réwnomiernego poziomu kolejnych warstw, wzmacniajg dolng krawedz systemu, a wyksztatcony na
dolnej krawedzi kapinos nie dopuszcza do zaciekow wody. Listwa powinna by¢ mocowana poziomo na
cokole budynku co zapewnia ochrone przed wptywem podciggania wilgoci, a takze chroni przed
zabrudzeniami — drobinkami btota, nanoszonymi przez krople deszczu odbijajgce sie od gruntu.

Montaz ptyt styropianowych

Przygotowang zaprawe klejaca nalezy uktada¢ na ptycie styropianowej metodq "pasmowo-punktowg"
czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni "plackami” o Srednicy
okoto 8-10 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby
po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Do mocowania ptyt styropianowych
zastosowa¢ zaprawe klejowa. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi, z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych. Piyty termoizolacyjne nalezy mocowac
do podfoza przy uzyciu tacznikdw mechanicznych. Stosowac taczniki z trzpieniem plastikowym o
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dtugosci dostosowanej do materiatu Sciany zewnetrznej i jej parametrow technicznych. Zakotwienie
tacznikbw w warstwie konstrukcyjnej Sciany na gtebokoS¢ min. 4cm. Montaz tgcznikéw nalezy
rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy Kklejacej. Zewnetrzna
powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po zwigzaniu zaprawy klejace;
i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie
ptyt, przeszlifowa¢ gruboziarnistym papierem Sciernym. Nalezy wykonaC uszczelnienia stykow
styropianu ze stolarka, Slusarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, listew i
sznurow dylatacyjnych.

Elementy dodatkowe

W narozach wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wklei¢ dodatkowe paski siatki zbrojacej
w postaci prostokatow o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie klejacej. Paski nalezy wklei¢
uko$nie, pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy.

W celu zwigkszenia odpornosci uktadu na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia swobodnego
odprowadzania wody na zamocowanej warstwie termoizolacyjnej nalezy zamontowac profile
wykonczeniowe. Profile montuje sie we wszystkich szczegdlnych miejscach elewacji, takich jak:
narozniki, o$cieza, parapety itp. Profile te mozna mocowac takze réwnoczesnie z zatapianiem siatki w
warstwie zbrojonej systemu.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykona¢ za pomoca zaprawy klejowej oraz tkaniny zbrojacej. Przygotowang zaprawe
klejowg nalezy nanieS¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciagta
warstwa 0 grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos$¢ siatki zbrojacej. Po
natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkaning zbrojacg tak, aby zostata ona
rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub
poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na
wyschnietg warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanie$¢ drugq cienkg warstwe zaprawy klejacej (o
grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy
zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5mm. Miejsca potgczen docieplenia ze stolarkg okienna, drzwiowa,
obrébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi
(np. uszczelniajace tadmy rozprezne).

Podkfad pod tynki

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem tynku nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym.
Warstwe zbrojong mozna gruntowa¢ dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej
wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%). Po
zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 24 h). Po
uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do naktadania tynku.

Wyprawa tynkarska

Nad poziomem terenu, do cokotu wykona¢ tynk mozaikowy. Tynk naktadac recznie, za pomocg pacy
stalowej, na uprzednio zagruntowang powierzchnie.

Na $cianach powyzej linii cokotu zastosowac tynk akrylowy o strukturze ziarna, gr. 1,5mm. Malowac
farbg silikonowa zgodnie z rysunkami kolorystyki elewacji. OScieza malowane na kolor tak jak
otaczajgca $ciana.

2.6.4 Kolorystyka elewaciji
Kolorystyka elewacji zgodnie z rysunkiem nr A-05.

2.6.5 Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej

Projektuje sie nowa stolarke drzwiowa, zgodnie z zestawieniem stolarki rys. A-06. Zakres prac zwigzany
z wymiang stolarki obejmuje:
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— roboty rozbidrkowe: wykucie istniejacej stolarki oraz rozebranie parapetéw zewnetrznych,

— montaz nowe;j stolarki

— roboty tynkarskie — tynkowanie osciezy,

— roboty malarskie — malowanie osciezy,

— usuniecie materiatéw z rozbidrki,
Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w murze. Zamowienie no-
wej stolarki wykonaé po sprawdzeniu faktycznych wymiaréw. Wymiana stolarki okiennej oraz
drzwiowej nie uwzglednia zmiany wymiaréw istniejacych otworow.

2.6.6 Montaz nawiewnikow higrosterowanych

Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen bedzie sie odbywat poprzez okienne nawiewniki
higrosterowane wyposazone dodatkowo w okap cisnieniowy.

Instalowane nawiewniki powinny posiada¢ automatycznie regulowany stopien otwarcia (bez ingerencii
uzytkownika) w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu - dziatanie w zakresie
wilgotnosci od 35% do 65%. Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotno$ci w
pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczedno$ci energii cieplnej zuzywanej do ogrzania powietrza
wentylacyjnego. Nawiewniki powinny posiada¢ mozliwo$¢ recznego przymkniecia oraz okap z regulacjq
przeptywu powietrza, ktory oprocz funkcji ochrony pomieszczenia przed deszczem i owadami
dodatkowo zabezpiecza przed skutkami zbyt duzego naptywu powietrza. Nalezy zastosowac okap
cisnieniowy, ktory sprawia, ze przeptyw powietrza jest redukowany, gdy podcisnienie jest zbyt duze,
zapewniajac wiekszy komfort w budynkach wysokich oraz narazonych na silne podmuchy wiatru.
Nawiewniki powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng. Otwory montazowe nalezy wykonaé
zgodnie z instrukcjg producenta.

2.6.7 Wymiana obrébek blacharskich, podokiennikéw zewnetrznych, oraz przebudowa
rur spustowych, itp.

Projektuje sie rozbiorke podokiennikow zewnetrznych oraz demontaz rur spustowych na czas
wykonywania docieplenia $cian. W miejsce podokiennikéw zamontowac a rury spustowe przebudowac.
Rury spustowe — stalowe, ocynkowane, powlekane na kolor RAL 2001

Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,6mm kolor RAL 2001.

2.6.8 Montaz poreczy przyschodowych

Projektuje sie porecze przy schodach wykonane ze stali nierdzewnej, gatunek stali AISI 316 w systemie
@42,4mm. Wykoriczenie mat, wysoko$¢ pochwytu 110 cm. Uchwyty $cienne zamontowane punktowo w
3 miejscach za pomocg kotew mocujgcych M10 ze stali nierdzewnej, dtugosci 100 mm, miejsce
potaczenia zakryte rozetg maskujaca.

Porecze przy schodach i pochylniach muszg by¢ o 30 centymetrow przedtuzone na koncu i zakoriczone
tak, aby gwarantowaly bezpieczne uzytkowanie. Nie moggq one mieC ostrych kantow czy
niebezpiecznych wykonczen. Porecze przy schodach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych sg
mocowane, co najmniej 0,05 m.

2.6.9 Opaska wokot budynku

Po wykonaniu izolacji pionowej Scian fundamentowych nalezy ponownie utozyC istniejacq kostke
brukowa. Opaska odwadniajgca powinna mie¢ szerokos¢ 0,5 m w stosunku do ocieplenia Scian,
w przypadku stwierdzenia, ze szerokoS¢ istniejacej opaski jest mnigjsza, nalezy jq uzupetié. Opaske
wykonac ze spadkiem 2% w kierunku otaczajacego terenu.

Pod nawierzchnig z kostki betonowej, projektuje sie nowe warstwy podbudowy:
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kostka betonowa o gr. 4cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm
podbudowa zwirowa utwardzona, gr. 10 cm
grunt rodzimy

2.6.10 Remont schodéw zewnetrznych

Po usunieciu starych warstw wykoniczeniowych schodéw zewnetrznych — ptytek, powierzchnig oczysci¢
i osuszy¢. W miejscach ubytkow, nierdbwnosci, wgtebien wykona¢ warstwe wyrownawczg z zaprawy
szpachlowej szarej, cementowej z trasem. Nastepnie potozy¢ warstwe grubo$ci min. 2mm z
jednosktadnikowej, cementowej zaprawy uszczelniajgcej do wytwarzania elastycznych powtok, nie
przepuszczajacych wody i mostkujacych pekniecia. Zaprawe uszczelniajgcq nalezy wyprowadzi¢
rowniez na Sciany. W warstwe tg na styku ze stolarkg i Scianami wtapiaC taSme uszczelniajaca.
Nastepnie uktada¢ okfadziny podtogowe z ptytek gresowych antyposlizgowych, mrozoodpornych na
zaprawie klejowej mrozoodpornej i wodoodpornej 0 podwyzszonej przyczepnosci i elastycznoSci.
Wymiary ptytek 30x30cm, powierzchnia strukturalna, antyposlizgowos¢ R10, kolor bezowy. Dla
zachowania rownych odlegto$ci miedzy ptytkami mozna stosowac krzyzyki dystansowe, stosowac listwy
krawedziowe aluminiowe. Stosowac fugi z trasem, kolor dopasowany do koloru oktadziny o gr. 2-4mm.
Na obwodzie styku ze Sciang uktadac ptytki cokotowe o wysokosci 15 cm.

2.6.11 Dostosowanie pomieszczenia kottowni oraz skladu opatu.

Projektuje sie dostosowanie pomieszczen kottowni oraz sktadu opatu poprzez wykonanie nastepujacych
prac:

- wykonanie nowej posadzki cementowej gr. 3cm z warstwa wykonczeniowg z ptytek gres. 30x30cm

- prace tynkarskie naprawcze — uzupetnienie tynkéw

- prace malarskie — gruntowanie oraz dwukrotne malowanie pomieszczenia

2.7 Wplyw na srodowisko

Wykonanie projektowanych prac nie oddziatuje w zaden znaczacy sposéb na $Srodowisko zaréwno
podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji obiektu.
Wykonanie projektowanych prac nie wptywa na zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie.

2.8 Ocena techniczna projektowanych roboét.

Nie stwierdza sie zagrozenia dla bezpieczenistwa uzytkownikow i ich mienia. Projektowane roboty nie
powinny wptyngé w zaden istotny sposob na stan techniczny elementdéw konstrukcyjnych budynku,
warunki geologiczno- inzynierskie i stan posadowienia istniejacego budynku. Obecny stan techniczny
budynku pozwala na przeprowadzenie zaprojektowanych rozwigzan.

2.9 Charakterystyka energetyczna obiektu.

2.9.1 Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Wymianie ulegnie kottownia wraz z pompami obiegowymi oraz urzadzeniami kotta do podawania
paliwa. Szczegoty w czesci elekiryczne;.

2.9.2 Wriasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

W wyniku przeprowadzone] termomodernizacji wtasciwosci cieplne przegrod ulegng zmianie.
Sciany zewnetrzne ponizej poziomu gruntu - U=0,190 W/(m?K)
Sciany zewnetrzne ponizej poziomu gruntu - U=0,180 W/(m?K)
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Sciany zewnetrzne powyzej poziomu gruntu - U=0,192 W/(m**K)
Sciany zewnetrzne powyzej poziomu gruntu - U=0,190 W/(m?*K)
Drzwi zewnetrzne U=1,5 W/(m*K)

Okna zewnetrzne U=0,9 W/(m*K)

Pozostate parametry nie ulegng zmianie.

2.9.3 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen
majacych wplyw na gospodarke cieplng obiektu budowlanego, w tym
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zrédtem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania bedzie kottownia na biomase zasilana pelettem.

Projektowana kottownia z kottem kondensacyjnym o sprawnosci do 102%

29.4 Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno- budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno- budowlanych

Ze wzgledu na termomodernizacje budynku oraz znaczne zmniejszenie strat ciepta, zaprojektowano
alternatywne zrodto energii w postaci kottowni kondensacyjnej na biomase. Wedtug analizy
energetycznej jest bardziej energooszczednym zrodtem ciepta niz kotty konwencjonalne. Ponad to,
zastosowane w projekcie materiaty budowlane pozwalajg na uzyskanie wspdtczynnikéw przenikania
ciepta U na poziomie nizszym lub réwnym wartosciom tychze wspotczynnikow dedykowanym dla normy
na 2021 rok.

2.9.5 Zapotrzebowanie na energie elektryczna, ciepto, wode oraz odbidér Sciekéw dla
projektowanych rohét.
Projekt nie przewiduje przebudowy instalacji cieplej wody. Z tego wzgledu zapotrzebowanie na energie

elektryczng na potrzeby wody uzytkowej ulegnie zmianie wzgledem poprzedniego rozwigzania.
Zapotrzebowanie na wode nie ulegnie zmianie.

29.6 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sq dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Dzieki termomodernizacji oraz znacznej poprawie warto$ci wspotczynnikdw przenikania ciepta przez

przegrody budowlane mozliwe jest zastosowanie kottowni na biomase mniejszej mocy spalajgce;

mniejszq iloS¢ paliwa dzigki wysokiemu stopniu sprawnos$ci. Jest to energooszczedne alternatywne
zrodio energii.

2.10 Ochrona przed hatasem i drganiami

Projekt przewiduje wymiane stolarki okiennej, ktéra znacznie podniesie izolacyjno$¢ akustyczng od ze-
wnetrznych zrodet hatasu. Zastosowane urzadzenia grzewcze charakteryzujg sie niskim poziomem emi-
sji hatasu i drgan. Dla zniwelowania hatasu od urzadzen grzewczych nalezy zastosowa¢ odpowiednie
dla danego urzadzenia podstawy antywibracyjne oraz podktadki gumowe.
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211 Zapotrzebowanie na energie elektryczna, ciepto, wode oraz odbidr Sciekow
dla projektowanych robét.

Istniejace zapotrzebowanie na energie elektryczng, ciepto oraz cieptg wode ulegng zmianie. Ciepta
woda uzytkowa bedzie przygotowywana w taki sposob jak obecnie.

212 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne
techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Wykorzystanie wysokoefektywnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto w projek-
towanej przebudowie jest uzasadnione ze wzgledu na techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne mozli-
wosci. Spowodowane jest to termomodernizacjg obiektu oraz sposobem jego uzytkowania.

2.13 Atestacja i Swiadectwa dopuszczenia

Materiaty i urzadzenia techniczne zastosowane w budynku powinny posiada¢ wazne aprobaty technicz-
ne oraz certyfikaty zgodno$ci wydane przez odpowiednie placéwki naukowo-badawcze, np. ITB.

2.14 Uwagi Koncowe

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy
zachowaniu przepiséw BHP.
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3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Temat opracowania:
Docieplenie i roboty remontowe przy budynku Szkoty Podstawowej
w Chelchach w ramach projektu termomodernizacji budynkéw
uzytecznosci publicznej w Gminie Elk.
Lokalizacja:
Szkota Podstawowa w Chelfchach
Chetchy 26, 19-300 Etk,
Chetchy dz. ewid. 20, obreb 0008
Zamawiajacy:
Gmina Etk
ul. T. Kosciuszki 28A
19-300 Etk
Jednostka projektowa:
Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

Projektant:
mgr inz. arch. Matgorzata Deryto-Grudzien, nr upr. 127/LBOKK/2014
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3.1 Czes¢ opisowa do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.141

3.1.2

Podstawa opracowania

Umowa o prace projektowe,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

Projekt budowlany,

Wizja lokalna,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120,
poz. 1126),

Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa.

Dane o inwestycji

Temat opracowania:  Docieplenie i roboty remontowe przy budynku Szkoty Podstawowej

w Chelchach w zakresie projektu termomodernizacji budynkéw
uzytecznosci publicznej w Gminie Efk.

Lokalizacja:

Szkota Podstawowa w Mrozach Wielkich
Chetchy 26, 19-300 Efk,
Chetchy dz. ewid. 20, obreb 0008

Zamawiajacy:

Gmina Etk
ul. T. Kosciuszki 28A
19-300 Etk

Jednostka projektowa: Powersun Sp. z o.0.

313

ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na wykonaniu prac dociepleniowych oraz rob6t remontowych
przy budynku Szkoty Podstawowej w Mrozach Wielkich w zakresie projektu termomodernizacii
budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Ek.

3.1.4 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
W ramach termomodernizacji budynku przewidziane sg nastepujace roboty:

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Docieplenie scian zewnetrznych

Wymiana obrébek blacharskich, parapetow zewnetrznych

Wymiana rur spustowych , rynien

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Utozenie opaski odwadniajace;

Remont schoddw zewnetrznych

Roboty branzowe uwzglednione w branzowych rozdziatach projektu

Wykonania kottowni na pellet z automatycznym podajnikiem w miejsce kottowni na pellet
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Wymiana instalacji grzewczej

Badania, regulacji i uruchomieniu instalacii

Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego
Doposazenie istniejacych rozdzielczych tablic pietrowych
Instalacje elektryczne dla potrzeb branzy sanitarnej

3.1.5 Roboty branzowe. Kolejno$¢ realizacji robét

o Nie przewiduje si¢ etapowania planowanej inwestycji.

e Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie stanowiska wezla mieszarki,
wydzielenie placow sktadowych materiatbw masowych, prefabrykatébw i podrecznego
magazynu budowy.

o Wykonanie prac termomodernizacyjnych.

o Likwidacja placu budowy i uporzagdkowanie terenu po robotach.

3.1.6 Wykaz istniejacych obiektow

Budynek

Zielen i trawniki

Drogi i chodniki wokot budynku

Elementy zewnetrzne — urzadzenia techniczne - niebedace przedmiotem projektowanych robdt
termomodernizacyjnych.

e Przylacza i sieci uzbrojenia terenu.

3.2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie przewiduje sie prowadzenia robét poza obiektem, ktére stwarzajg wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowa.

3.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych okres$lajacych skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania

e prowadzenie prac budowlanych na wysokosci powyzej 5,0m

prowadzenie prac w wykopach o bezpiecznym nachyleniu $cian z odkryciem $cian
fundamentowych

prowadzenie robdt w budynku uzytkowanym i w sasiedztwie uzytkowanych

zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

praca na wysokosci przy montazu instalacji,

praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego,

roboty demontazowe istniejacej instalacji centralnego ogrzewania, prace przy robotach
budowlanych prowadzonych przy wykuwaniu ewentualnych bruzd pod piony c.o.
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3.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Do prowadzenia prac budowlanych nalezy zatrudni¢ wytacznie pracownikéw, posiadajacych wymagane
okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadzac¢
wiasciwe stuzby BHP. Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajacym pracownika.

Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe, z omdwieniem szczegdlnych zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu konkretnych
rob6t. Obowigzek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.

W przypadku pracy przy urzadzeniach elektrycznych procedury okre$lajace zasady bezpiecznej pracy
z urzadzeniem zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy— ich stosowanie jest
wymagane przez pracownikéw posiadajacych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde
przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania prac
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

3.5 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

e Pracochfonnos¢ planowanych rob6t bedzie przekracza¢ 500 osobodni. W zwigzku z
powyzszym zgodnie z art. 21a ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr
207/2003, poz. 2016, z p6zn. zm.) jest wymagany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Plac budowy nalezy ogrodzic¢, tak by uniemozliwi¢ dostep osob postronnych,

e W miejscu widocznym z drogi publicznej umiesci¢ tablice informacyjna, zawierajacg miedzy
innymi numery telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane 0s6b
odpowiedzialnych za prowadzenie budowy.

e Plac budowy zorganizowa¢ w sposéb umozliwiajacy bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
dojazd stuzb ratunkowych.

e Zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i postepowania w sytuacjach
zagrozen i wypadkow.

e Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i Srodki ochrony osobistej,
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikow zobowigzuje sie do stosowania tych
srodkow.

o Wyposazenie zaplecza budowy w Srodki pierwszej pomocy medycznej, taczno$¢ telefoniczng,

instrukcje stanowiskowe, wykaz telefonéw alarmowych i kierownictwa budowy.

Wyposazenie zaplecza i budowy w $rodki ochrony przeciwpozarowe;.

Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentow.

Uzywanie sprawdzonych i sprawnych urzadzen oraz sprzetu.

Bezposredni nadzér nad wykonywang praca.

W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytaczy¢ zasilanie rozdzielnicy budowlane;.

Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ atesty oraz aprobaty techniczne wydane

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa B.

o (Catos¢ robot wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem M.I. z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Montaz i eksploatacje armatury prowadzi¢ zgodnie z jej DTR.
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e Wykonawca po wykonaniu robdt przekaze Inwestorowi petng dokumentacje powykonawczg

skta

dajaca sie z:
opisu technicznego
projektu technicznego powykonawczego, ktdrego realizacje ma potwierdzi¢ kierownik robot
instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktérym naniesione sg dokonane zmiany
dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT
atesty i dopuszczenia na zastosowane materiaty
instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi
wersje elektroniczng dokumentacji powykonawcze;

Projektant:
mgr inz. arch. Matgorzata Deryto-Grudzien , nr upr. 127/LBOKK/2016

24



4 SPIS RYSUNKOW
41 A-00 - Plan sytuacyjny
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4.2 A-01 - Rzut piwnic
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4.3 A-02 - Rzut parteru
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4.4 A-03 - Rzut pietra
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4.5 A-04 - Rzut dachu
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4.6 A-05- Elewacje budynku
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4.7 A-06 - Zestawienie stolarki
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4.8 A-07 - Detale budowlane
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